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Zamawiajacy:
Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH

SPECYFIKACJA )
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
ponizej 200 tys. euro
(ustawa Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
z pozniejszymi zmianami)

Wykonanie wielobranzowych projektow budowlanych
i wykonawczych, przedmiarow robot, kosztorysow
inwestorskich i STWiORB wraz z uzyskaniem
decyzji pozwolenia na budowe dla zadania pn.:
wBudynek techniczny ACK Cyfronet AGH
w Pychowicach”

Krakow, lipiec 2013 r.
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Zamawiajacy:

Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Krakow
tel. 12 632-33-55

12 633-34-26
cyfronet@cyfronet.krakow.pl

I. Przedmiot zamowienia
CPV: 71.22.00.00-6; 71.24.80.00-8

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie wielobranzowych projektéw budowlanych i wykonawczych,
przedmiaréw robdt, kosztorysow inwestorskich, STWiORB i projektowanej charakterystyki
energetycznej wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien, opinii, pozwolen, decyzji celem uzyskania
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowg, wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego i
przeniesieniem autorskich praw majatkowych do wykonanej dokumentacji dla zadania pn.:
.-Budynek techniczny ACK Cyfronet AGH w Pychowicach" w oparciu o zalaczong koncepcje
programowo-przestrzenng, program funkcjonalno-uzytkowy do koncepcji architektonicznej budynku
technicznego ACK Cyfronet AGH, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, decyzje
$rodowiskowa oraz wytyczne Zamawiajacego uzyskane na etapie tworzenia dokumentacji projektowej
(w szczegodlnoscei podcezas posiedzen Rady Technicznej).

Projektowany obiekt zlokalizowano na dziatkach nr 157/1 i 158/1, jednostka ewidencyjna 126104 9

Podgorze, Obr. Nr 0038, 38. Bedzie to budynek wolnostojacy. Budynek bedzie posiadat cztery

kondygnacje (piwnica, parter, I pigtro, II pigtro- dach). W rzucie bedzie prostokatem. Bedzie dostepny

dla os6b niepelnosprawnych — winda wewnetrzna i platforma zewnetrzna oraz pomieszczenia sanitarne.
Koncepcja programowo- przestrzenna przewiduje m.in.:

e warchitekturze budynku wyodrebniong gléwna klatke schodowa oparta na elipsie, zaklada sie,

ze jej lokalizacja stanowi¢ bedzie formalnie podzial przestrzeni wewngtrznej obiektu na funkcje

biurowg oraz technologiczna,

e ukiad budynku dwutraktowy zmienny,

¢ dojazd do poziomu piwnicy poprzez zadaszong rampe

» clewacj¢ wykonang z materiahu typu plyt elewacyjnych w ukladzie poziomych pasow,

e dach plaski — stropodach pelny o sztywnej konstrukcji dostosowany do ruchu pieszego,

o eliptyczng klatk¢ schodowa prowadzaca do wyjscia na dach oraz projektowana infrastruktura
techniczna s elementami architektury ,.piatej elewacji”,

* konstrukcja zelbetowao— szkieletowa, ptytowo-stupowa,

e fundamenty — plyta fundamentowa Zelbetowa, $ciana fundament6ow zelbetowa,

e Sciany zewngtrzne: murowane z blokow sciennych —max - ocieplenie welna mineralna,

e dciany dzialowe wewngtrzne — murowane z cegly, tynkowane —12cm,

e schody — zelbetowe plytowe dwubiegowe,

¢ stropy nad wszystkimi kondygnacjami — Zelbetowe,

e stropodach pelny o sztywnej konstrukcji dostosowany do ruchu pieszego oraz montazu

urzadzen na nim umieszczonych.

Budynek bedzie miat charakter obiektu biurowo-technicznego. W budynku zaprojektowano
pomieszczenia takie jak: hale maszyn, z zespolem elektro-energetycznym (stacja trafo, rozdzielnie SN,
NN), magazyny, pomieszczenia agregatow pradotwoérczych, pomieszczenia na zbiomiki z paliwem,
pomieszczenia UPS, pokoje biurowe z wezlem sanitarnym, pomieszczenia socjalne i porzadkowe.
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I.A. Zakres prac obejmuje:

ETAP1

Wykonanie, w oparciu o koncepcje programowo-przestrzenna, program funkcjonalno-
uzytkowy, wizj¢ lokalna, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, decyzje
Srodowiskowa oraz  wytyczne  Zamawiajacego, projektow  budowlanych
architektoniczno- konstrukcyjnych, technologicznych, instalacyjnych i zlozenie wniosku
o wydanie decyzji pozwolenia na budowe, obejmujacych m.in.:

1. Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i zieleni.

2. Wykonanie projektu budowlanego obejmujacego:

a. Projekt zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem niezbednych map, wypisow, itp.,

b. Projekt architektoniczny,

c. Projekt konstrukcyjny wraz z niezbednymi opiniami, badaniami (w tym
geotechnicznymi), ekspertyzami i w przypadku zaistnialej koniecznosci projekt
odwodnienia, palowania itp.,

d. Projekt instalacji i urzadzen budowlanych:

1) wodno-kanalizacyjnych,

2) grzewczych z ewentualnym wykorzystaniem ciepla odzyskiwanego z klimatyzacji
serwerowni w projektowanym budynku,

3) wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z instalacja zasilania i sterowania i

AKPiA,

4) klimatyzacji technologicznej precyzyjnej oraz wysokiej gestosci na hali
komputerowe;j,

5) elektrycznych — technologicznych obejmujacy przylacze energetyczne,

rozdzielni¢ $redniego napigcia, stacje transformatorowa, rozdzielni¢ niskiego
napigcia, zasilanie gwarantowane (UPS, agregaty pradotworcze), rozdzielnie
komputerowe na halach oraz rozdzielnie klimatyzacji hal komputerowych,

6) systemu gaszenia urzadzen pod napigciem, w szczegdlnosci komputerow,
serwerdw, urzadzen podtrzymujacych zasilanie, rozdzielni, w sposéb
niepowodujacy zaklocenia ich pracy badz zniszczenia oraz niezagrazajacy
osobom, ktére moga si¢ znajdowa¢ w pomieszczeniu.

7) elektrycznych — socjalnych obejmujacy o$wietlenie, gniazdka elektryczne w
calym budynku, zasilanie windy, zasilanie klimatyzacji socjalnej i wentylacji,
zasilanie urzadzen instalacji teletechnicznej i stabopradowej wraz z niezbgdnymi
rozdzielniami,

8) Systemu BMS (Building Management System)

9) instalacji teletechnicznych i stabopradowych w szczegélnodci:

¢ telefonicznych,

® sieci strukturalnych (logicznych),

e sygnalizacji pozaru w zakresie wymaganym aktualnymi przepisami
pozarowymi

sterowania urzadzen,

SSWiN,

kontroli dostepu,

TV dozorowe;,

¢ iinnych wynikajacych z opracowanej wielobranzowej koncepcji,

e. Projekt przylaczy sieci lub ich przebudowy, przekladek lub rozbioérki dla zapewnienia

niezbednych mediéw wraz z ustaleniem warunkéw oraz koniecznymi uzgodnieniami.
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Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie projektowanej charakterystyki energetyczne;j.

Opracowanie scenariusza pozarowego.

Opracowanie Warto$ci Kosztorysowej Inwestycji, w oparciu o sporzadzone kosztorysy
inwestorskie na tym etapie.

Ztozenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe.

Wykonanie elektronicznej wersji ww. projektow i1 opracowan na plycie CD/DVD
umozliwiajacej wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji oraz zawierajacej
edytowalne pliki projektow.

9. Opracowanie projektu technologii.

10. Opracowanie wizualizacji projektu.

11. Przeprowadzenie, w uzgodnieniu z miejskim konserwatorem zabytkéw, ratowniczych
badan sondazowo-wykopaliskowych (w obszarze inwestycji znajduje si¢ strefa stanowiska
archeologicznego), chyba ze ich wykonanie nie b¢dzie wymagane.

Dvip e 1o

s

Wielobranzowy projekt budowlany wymaga uzyskania niezbednych pozwolen zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego i rozporzadzeniami wykonawczymi i innymi przepisami
prawa obowigzujacymi w zakresie przedmiotu zaméwienia w szczegélnosci uzyskania opinii
rzeczoznawcy ds. przeciwpozarowych, uzgodnieni potwierdzajacych spelnienie wymagan
ochrony przeciwpozarowej oraz sanitarno-higienicznych (SANEPID), BHP, wraz z
niezbednymi badaniami np. geologicznymi, hydrogeologicznymi. odkrywkami, itp. Ponadto
wymaga si¢ spelnienia warunkéw ochrony konserwatorskiej zabytkéw (na obszarze objetym
inwestycja znajduje si¢ stanowisko archeologiczne) np. wykonanie w porozumieniu z
Miejskim Konserwatorem Zabytkéw odpowiednich badan i ekspertyz archeologicznych,
chyba. ze ich wykonanie nie bedzie wymagane.

ETAP 11

Wykonanie wielobranzowych projektow wykonawczych, przedmiaréw roboét,
kosztoryséw inwestorskich ispecyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe, obejmujgcych
m.in.:

1. Wykonanie projektu wykonawczego obejmujacego:

a. Projekt zagospodarowania terenu

b. Projekt architektoniczny,

c. Projekt konstrukcyjny wraz z rysunkami warsztatowymi i zestawieniami materialow, a
takze innymi dodatkowymi wynikajacymi z projektu architektonicznego Ilub
konstrukcyjnego,

d. Projekt instalacji i urzadzen budowlanych:

1) wodno-kanalizacyjnych

2) grzewczych z ewentualnym wykorzystaniem ciepla odzyskiwanego z klimatyzacji
serwerowni w projektowanym budynku

3) wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z instalacja zasilania i sterowania i

AKPiA,

4) klimatyzacji technologicznej precyzyjnej oraz wysokiej gestosci na hali
komputerowej,

5) elektrycznych — technologicznych obejmujacy przylacze energetyczne,

rozdzielni¢ $redniego napigcia, stacj¢ transformatorowa, rozdzielni¢ niskiego
napiecia, zasilanie gwarantowane (UPS, agregaty pradotworcze), rozdzielnie
komputerowe na halach oraz rozdzielnie klimatyzacji hal komputerowych,
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6) systemu gaszenia urzadzen pod napigciem, w szczegélnosci komputerow,
serwerOw, urzadzen podtrzymujacych zasilanie, rozdzielni, w sposéb
niepowodujacy zaklécenia ich pracy badz zniszczenia oraz niezagrazajacy
osobom, ktére moga si¢ znajdowa¢ w pomieszczeniu.

7) elektrycznych — socjalnych obejmujacy oswietlenie, gniazdka elektryczne w
calym budynku, zasilanie windy, zasilanie klimatyzacji socjalnej i wentylacji,
zasilanie urzadzen instalacji teletechnicznej i stabopradowej wraz z niezbednymi
rozdzielniami,

8) Systemu BMS (Building Management System)

9) instalacji teletechnicznych i stabopradowych:

e telefonicznych,

® sieci strukturalnych (logicznych),

e gsygnalizacji pozaru w zakresie wymaganym aktualnymi przepisami
pozarowymi,

sterowania urzadzen,

SSWiN,

kontroli dostepu,

TV dozorowej,

i innych wynikajacych z opracowanej wielobranzowej koncepcji oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego

e. Projekt przylaczy sieci lub ich przebudowy, przekladek lub rozbiérki dla zapewnienia
niezbednych mediéw wraz z ustaleniem warunk6w oraz koniecznymi uzgodnieniami,

f. Projekt architektoniczny wngtrz i aranzacji wnetrz

Opracowanie przedmiaréw robdt i kosztoryséw inwestorskich, w oparciu o wytyczne

Inwestora.

Opracowanie Wartosci Kosztorysowej Inwestycji (WKI).

Opracowanie STWiORB.

Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowg.

Wykonanie elektronicznej wersji ww. projektéw i opracowan na CD/DVD umozliwiajacej

wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji oraz zawierajacej pliki, ktérych edycja

bedzie mozliwa.

Opracowanie projektu technologii.

Uwagi dot. opracowan ujetych w etapie Ii II:

| i

Wielobranzowy projekt budowlany wymaga uzyskania niezbednych pozwolen zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego i rozporzadzeniami wykonawczymi i innymi przepisami
prawa obowigzujacymi w zakresie przedmiotu zaméwienia, w szczegdlnosci uzyskania
opinii rzeczoznawcy ds. przeciwpozarowych, uzgodnien potwierdzajacych spehienie
wymagan ochrony przeciwpozarowej oraz sanitarno-higienicznych (SANEPID), BHP,
wraz z niezbednymi badaniami, np. geologicznymi, hydrogeologicznymi odkrywkami,
itp. Ponadto wymaga si¢ spelnienia warunkéw ochrony konserwatorskiej zabytkéw (na
obszarze objetym inwestycja znajduje si¢ stanowisko archeologiczne) np. wykonanie w
porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw odpowiednich badan i ekspertyz
archeologicznych, chyba ze ich wykonanie nie b¢dzie wymagane.

Opracowanie Wartosci Kosztorysowej Inwestycji powinno odbywaé sie pod stalym
monitoringiem kosztow uzgadnianych na biezaco z Zamawiajacym w oparciu o
sporzadzone kosztorysy inwestorskie.

Jednostka Projektowania zobowiazuje si¢ do udzialu uprawnionych, kompetentnych
przedstawicieli Jednostki Projektowania we wszystkich posiedzeniach Rady Technicznej
zwolywanych przez Zamawiajacego w jego siedzibie przez okres realizacji 1 1 II etapu.
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4, Posiedzenia Rady Technicznej odbywa¢ si¢ beda w terminach ustalanych w trybie
roboczym, co najmniej raz w tygodniu.

5. Projekty sporzadzone w ramach I i II etapu nalezy podzieli¢ na dwa osobne tomy dla
kazdego etapu oddzielnie, tj.:

Etap I- Projekt budowlany
Tom I- Zakres Podstawowy winien zawiera¢ projekty i opracowania nie ujgte w
tomie II
Tom II- Zakres Technologiczny winien zawiera¢ projekty i opracowania wymienione w
opisie Etapu I (powyzej) w pkt:
e 2ppkt: d4),d5),d6),ds),
e 3 (w zakresie projektow wymienionych w pkt. 2 ppkt.: d 4),d 5),d 6),d 8) ).

Etap II- Projekt wykonawczy
Tom I- Zakres Podstawowy winien zawiera¢ projekty i opracowania nie ujgte w
tomie II
Tom II- Zakres Technologiczny winien zawiera¢ projekty i opracowania wymienione w
opisie Etapu II (powyzej) w pkt:
e 1ppkt.:d4),d>5),do6), ds),
e 2 (w zakresie projektow wymienionych w pkt. 1 ppkt.: d 4), d 5), d 6), d8) ),
e 4 (w zakresie projektow wymienionych w pkt. 1 ppkt.: d 4), d 5), d 6), d8) ).

ETAP III

Pelnienie nadzoréw autorskich w trakcie realizacji prac budowlanych

sukcesywnie, ale nie poézniej niz do konca realizacji inwestycji (planowany termin
zakonczenia prac budowlanych czerwiec 2015) — maksymalnie 70 nadzoréw inwestorskich
(min. 35).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby nadzoréw autorskich do faktycznie
niezbe¢dnych dla realizacji inwestycji (nie mniej niz 35).

W przypadku zmniejszenia liczby nadzoréw obniZzone zostanie wynagrodzenie w tym
zakresie, co nie bedzie traktowane jako zmiana tresci umowy. Szczegdélowa ilo$¢ nadzoréw
autorskich ustalana bedzie w trybie roboczym, jednakze minimalna ich liczba wyniesie 35.

Powyzsze opracowania nalezy wykonaé zgodnie z:

— Ustawg Prawo Budowlane wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi, w tym w
szczegdlnosei m.in.:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

— Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego,

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego wraz
z péZniejszymi zmianami,

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym,
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— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227,) wraz z pdzniejszymi zmianami,

— Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zaméwien publicznych, z pdzniejszymi
zmianami,

— Pozostalymi obowiazujacymi przepisami w zakresie przedmiotu zaméwienia,

— Wytycznymi Zamawiajacego w zakresie nosnikow dla kosztoryséw inwestorskich.

— Obowigzujacym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Powyzsze projekty wymagaja stosownych uzgodnien zgodnie z obowiazujacymi przepisami

ustawy o Prawie Budowlanym i ustaw towarzyszacych z uwzglednieniem w szczegdlnosci:

— Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego

— Strazy Pozarnej

— Wydziatu Ksztaltowania Srodowiska UMK

— Miejskiego Konserwatora Zabytkow

— Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

— Dzialu Budowlanego AGH

— Dziahlu Elektrycznego AGH

— Dzialu Sanitarnego AGH

— ACK Cyfronet AGH

— Sekcji Bezpieczenstwa i Higieny Pracy AGH

— Biura ds. Oséb Niepelnosprawnych AGH

— ewentualnie dostawcow mediéw oraz organéw odpowiedzialnych za lokalizacj¢ drég
dojazdowych

— oraz innych decyzji, opinii, uzgodniei i postanowien niezbednych do uzyskania
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe.

ZaKres rzeczowy:

Wersija ..papierowa":

Projekty budowlane - 6 egz. (w tym 4 egz. dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowe)
Projekty wykonawcze - 4 egz.

Przedmiary robot - 4 egz.

Kosztorysy inwestorskie -3 egz.

Szacunkowa oraz ostateczna WKI - 3 egz.

STWiORB — 4 egz.

Wszelkie uzgodnienia, opinie, warunki, ekspertyzy

Oswiadczenie Wykonawcy o dokonaniu uzgodnien migdzybranzowych catosci projektu.
Wizualizacja projektu

WerSIa elektroniczna na CD/DVD:

1. Projekty budowlany - 2 egz. (w tym jeden z plikami, ktérych edycja bedzie mozliwa)

2. Projekt wykonawczy, przedmiary robét i STWIiORB - 2 egz. (w tym jeden z plikami,
ktorych edycja bedzie mozliwa)

Kosztorysy inwestorskie - 2 egz.

Szacunkowa oraz ostateczna WKI - 2 egz.

Wszelkie uzgodnienia, opinie, warunki, ekspertyzy

Wizualizacja projektu
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L.B. Termin realizacji zaméwienia:

/maa&



e Termin realizacji etapu I - do 2 miesigcy od daty udzielenia zamowienia

e Termin realizacji etapu II - do 5 miesigcy od daty udzielenia zaméwienia

e Termin realizacji etapu III - sukcesywnie, ale nie pézniej niz do konca realizacji
inwestycji (planowany termin zakonczenia prac budowlanych czerwiec 2015 r.)

Terminy poszczegélnych faz projektowania uwzgledniaja czas trwania postepowan

administracyjnych wg KPA. W przypadku przedluzania si¢ tych terminéw z przyczyn

niezaleznych od Jednostki Projektowania (np. ewentualne dodatkowe wymagania wynikajace

z postgpowania administracyjnego, wymogoéw stawianych przez dostawcéw medidw, protesty

i odwolania Stron, sprawy wlasnosciowe, zgody na wejscie w teren) kazdorazowo bedzie

ustalany, obustronnie uzgodniony, nowy termin. Za takie przedtuzenie Jednostka

Projektowania odpowiedzialnosci nie ponosi.

I.C. Informacja o ofertach czgSciowych

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czgsciowych.

L.D. Informacja dot. umowy ramowej

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

L.E. Informacja o ofertach wariantowych

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

LF. Informacja dot. dynamicznego systemu zakupow

Zamawiajacy nie zamierza ustanowi¢ dynamicznego systemu zakupow.
1.G. Informacja dot. aukcji elektronicznej

Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektroniczne;j.

I1. Koszty udzialu w postgpowaniu
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.
II1. Warunki wymagane od Wykonawcow

1. O udzielenie zaméwienia moga ubiega¢ si¢ Wykonawcy, ktérzy spelniaja warunki
dotyczgce:

1.) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy nakladajg obowigzek posiadania takich uprawnien — Zamawiajqcy nie opisuje i nie
wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie, ocena spetniania tego warunku dokonana
zostanie na podstawie zloZonego oSwiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w
postepowaniu zgodnie z art. 22.1 ustawy Prawo zamowien publicznych

2.) posiadania wiedzy i doswiadczenia — warunek Zamawiajqcy oceni jako spelniony, jezeli
Wykonawca naleiycie wykonal w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu
skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, co
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najmniej jeden projekt, na kwote min. 300 000 zi brutto, odpowiadajqcy charakterem
przedmiotowi zamowienia — tj. wielobraniowy projekt budynku ktorego czesciq jest
serwerownia, o powierzchni minimum 300 m’, zapewniajqca specjalizowangq przestrzen dla
komputerow tworzqcych system informatyczny wraz z niezbednq infrastrukturq. Przez
okreslenie "system informatyczny” naleZy rozumieé serwery sieciowe i telekomunikacyjne,
komputery duzej mocy ebliczeniowej oraz systemy magazynujqce dane. Zamawiajgcy
wymaga, aby w sklad niezbednej infrastruktury serwerowni zaprojektowanego budynku
wchodzily co najmniej: system klimatyzacji technologicznej stuiqcej do schladzania
komputerow, systemy zapewniajqce nieprzerwane ich zasilanie, a takZe zasilanie w.w.
klimatyzacji, systemy zabezpieczajqce przed zniszczeniem komputerow w wyniku poZaru
oraz systemy kontroli i ograniczenia dostgpu do pomieszczen serwerowni.

3.) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia — Spelnieniem warunku dot. o0séb zdolnych do realizacji
zamowienia bedzie dysponowanie osobami:
posiadajqcymi uprawnienia niezbedne do wykonania prac okreslonych w przedmiocie
zamowienia wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane tj. uprawnienia bez
ograniczen do projektowania w specjalnosci:

e architektonicznej

e konstrukcyjno-budowlanej

e instalacyjnej (tzw. ,sanitarnej”) w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen ciepinych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych
e instalacyjnej (tzw. ,elektrycznej”) w zakresie sieci, instalacji i wurzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, teletechnicznej

Osoby, o ktorych mowa powyzej muszq posiadaé aktualne czltonkostwo Izby ArchitektowRP
lub Izby Inzynieréw Budownictwa
Zamawiajqcy dopuszcza rownowazne kwalifikacje, zdobyte w innych panstwach, na zasadach
okreslonych w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z uwzglednieniem
postanowien ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008r. z
zm.) oraz na podstawie art. 20 a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzqdach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z dnia 24
stycznia 2001 r. z zm.).

4.) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia — Zamawiajqcy
nie opisuje i nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie ocena spelniania tego
warunku dokonana zostanie na podstawie zlozonego oSwiadczenia o spelnianiu warunkow
udzialu w postepowaniu zgodnie z art. 22.1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé¢ si¢ Wykonawcy, ktérzy spelniaja warunek
udzialu w postepowaniu dotyczacy braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o
udzielenie zaméwienia publicznego w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy pzp.

W przypadku Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia:

- kazdy z warunkéw okreslonych w rozdziale III ust. 1 pkt 1-4 niniejszej SIWZ winien
spelnia¢ co najmniej jeden z tych Wykonawcow lub wszyscy Wykonawcy wspdlnie,

- warunek okre$lony w rozdziale III ust. 2 niniejszej SIWZ powinien spelnia¢ kazdy z
Wykonawcoéw samodzielnie.
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3. Wykonawca jest zobowigzany w zakresie wskazanym przez Zamawiajacego, wykazac nie
pozniej niz na dzien skladania ofert spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz brak podstaw do wykluczenia z powodu niezaistnienia
przestanek, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.

4. Podstawg oceny spelnienia warunkéw beda informacje zawarte w dokumentach oraz
o$wiadczeniach skladanych przez Wykonawcow.

5. Z postgpowania o udzielenie zamoéwienia zostana wykluczeni Wykonawcy, ktérzy nie
wykaza spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
oraz Wykonawcy, wobec ktérych wystapia przestanki wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24
ust. lustawy.

6. Z postgpowania o udzielenie zamoéwienia zostang rowniez wykluczeni Wykonawcy,
ktoérzy:

a) wykonywali bezposrednio czynno$ci zwigzane z przygotowaniem prowadzonego
postepowania, 2z wylaczeniem czynnosci wykonywanych podczas dialogu
technicznego, o ktérym mowa w art. 31 a ust. 1 ustawy, lub postugiwali si¢ w celu
sporzadzenia oferty osobami uczestniczacymi w dokonywaniu tych czynnosci, chyba
ze udziat tych Wykonawcdw w postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

b) nie zgodzili si¢ na przedtuzenie okresu zwigzania oferta,

¢) nie wniesli wadium do uplywu terminu skladania ofert, na przedluzony okres
zwigzania oferta lub w terminie o ktorym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy,

d) zlozyli nieprawdziwe informacje majace wplyw lub mogace mie¢ wplyw na wynik
prowadzonego postgpowania,

e) nalezac do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) zlozyli
odrgbne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w tym samym postgpowaniu,
chyba ze wykaza, ze istniejace miedzy nimi powigzania nie prowadza do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiedzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia,

f) nie zloza wyjasnien zgodnie z tredcig art. 24 b ust.1 ustawy,
g) nie zloza listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowe;.

IV. Dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan stawianych Wykonawcom
IV.A. Na potwierdzenie spelnienia warunkéw wymaganych w niniejszym postgpowaniu
Zamawiajacy wymaga zlozenia w ofercie nastepujacych dokumentow:

1.W celu oceny spelniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, ktérych opis sposobu dokonywania oceny ich
spelniania okre$lony zostal powyzej - Wykonawca powinien zlozyé¢:

a) oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu w postgpowaniu okreslonych w art. 22
ust. 1 ustawy - zalacznik nr 2 do SIWZ,

b) wykaz wykonanych gléwnych uslug w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem
terminu skladania ofert a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartoéci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na
rzecz ktorych dostawy lub ushugi zostaly wykonane, oraz zalaczy¢ dowody, czy
zostaly one wykonane nalezycie - zalacznik nr 5 do SIWZ
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¢) wykaz osob ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia
niezbednych do wykonania zamdéwienia a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami

d) oswiadczenia, ze osoby, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zamoOwienia,
posiadaja wymagane uprawnienia.

Dowodami, o ktérych mowa sa:

- poswiadczenie, z tym ze w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub ustug
okresowych lub ciaglych poswiadczenie powinno by¢ wydane nie wcze$niej niz na 3 miesiace
przed uplywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu albo
ofert;

- oSwiadczenie Wykonawcy - jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonaweca nie jest w stanie uzyska¢ poswiadczenia,

- w miejsce poswiadczen, o ktorych mowa - dokumenty potwierdzajace nalezyte
wykonanie dostaw lub uslug, okreslone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministréw z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zadaé
zamawiajacy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga byé¢ skladane (Dz. U. Nr
226, poz. 1817).

W przypadku, gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego dostawy wskazane w
wykazie zostaly wczesniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiazku przedkladania
dowodoéw, o ktérych mowa.

W razie koniecznosci, szczegélnie gdy wykaz lub dowody, o ktérych mowa budza
watpliwosdci Zamawiajacego lub gdy z poswiadczenia albo z innego dokumentu wynika, ze
zaméwienie nie zostalo wykonane lub zostalo wykonane nienalezycie, Zamawiajacy moze
zwroci¢ si¢ bezposrednio do wlasciwego podmiotu, na rzecz ktérego dostawy byly wykonane,
o przedlozenie dodatkowych informacji lub dokumentéw bezposrednio Zamawiajacemu.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Zamawiajgcy wymaga zlozenia nastgpujacych dokumentow:

a) oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 — zalacznik
nr 3 do SIWZ

b) aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uplywem terminu
skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia albo skladania ofert.

2. Jezeli Wykonawca wykazujac spelnianie warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp, a podmioty te beda braly udzial w realizacji cz¢sci zamOwienia, Zamawiajacy
wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentow
wymienionych w pkt 2.

4. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2 lit. b) sklada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
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potwierdzajace, ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci
- wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania ofert.

Jezeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw, o ktorych mowa, zastepuje si¢ je
dokumentem zawierajacym oswiadczenie, w ktoérym okresla si¢ takze osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, zlozone przed wlasciwym organem sadowym, administracyjnym
albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem.

Przepisy dotyczace terminu wystawienia dokumentu stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez Wykonawce majacego
siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajacy
moze zwrdci¢ si¢ do wlasciwych organéw odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbgdnych informacji dotyczacych przedltozonego dokumentu.

5. Dodatkowe wymagane dokumenty zwigzane z wykluczeniem Wykonawcy:

- lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U. Nr 50, poz. 331ze
zm.), lub informacja o tym, ze Wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej — zalacznik
nr 4 do SIWZ.

6. Dokumenty nalezy zlozy¢ w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos$é z
oryginalem przez Wykonawce, z wyjatkiem: o§wiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu w
postgpowaniu, zaswiadczenia, o ktorym mowa w pkt 11 ponizej, listy podmiotéw nalezacych
do tej samej grupy kapitalowej ewentualnie informacji, o tym, ze Wykonawca nie nalezy do
grupy kapitalowej, ktére powinny zostaé zlozone w oryginale.

7. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia oraz w
przypadku innych podmiotéw, na zasobach ktérych Wykonawca polega na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio
Wykonawcey lub tych podmiotéw powinny by¢ poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem
odpowiednio przez Wykonawcg lub te podmioty.

8.Zamawiajacy moze zada¢ przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu wylacznie wtedy, gdy zlozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci co do jej prawdziwosci.

9. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym winny byé¢ zlozone wraz z tlumaczeniem na
jezyk polski.

10. W przypadku Wykonawcoéw wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia
dokumenty i o$wiadczenia wymienione w pkt 2 i 5 powinien zlozy¢ kazdy z Wykonawcow.
Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu powinien ztozy¢ co najmniej
jeden z tych Wykonawcow albo wszyscy Wykonawcy. Wykonawcy mogg rowniez zlozyé
wspolne o§wiadczenie, Ze lacznie spelniajg te warunki.

11. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i do$wiadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia lub zdolnos$ciach
finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nimi
stosunkow.
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Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie
dysponowal zasobami niezbednymi do realizacji zamoéwienia, w szczeg6lnosci
przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do
dyspozycji niezbednych zasobéw na okres Kkorzystania z nich przy wykonaniu
zamoéwienia.

12. W przypadku, gdy zlozone przez Wykonawcéw dokumenty, o$wiadczenia dotyczace
warunkow udzialu w postgpowaniu zawierajg dane/informacje w innych walutach niz
okreslono to w SIWZ, Zamawiajacy jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z
dnia publikacji ogloszenia 0 zaméwieniu w Biuletynie Zamoéwien Publicznych. Jezeli w dniu
ogloszenia nie bedzie opublikowany sredni kurs walut NBP, Zamawiajacy przyjmie kurs
przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursow NBP przed dniem publikacji
ogloszenia o0 zamowieniu.

IV.B. Pozostale dokumenty wymagane przez Zamawiajacego:

1. wypehiony formularz ofertowy stanowiacy zatacznik nr 1 do SIWZ,

2. w przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykona¢ zaméwienie poprzez podwykonawcéw
wskaza¢ musi w ofercie jaka czgs¢ zamoéwienia powierzy podwykonawcom (w przypadku
braku takiego wskazania Zamawiajacy uzna, iz Wykonawca nie powierza
podwykonawcom wykonania zadnej z czgsci zamdwienia),

3. pelnomocnictwo dla przedstawiciela lub przedstawicieli reprezentujacych Wykonawce w
przedmiotowym postepowaniu (tre$¢ pelnomocnictwa okresla¢é musi dokladnie zakres
umocowania) o ile nie wynika ono z innych dokumentéw zlozonych w ofercie.

Wykonawcy moga wspélnie ubiegaé si¢ o udzielenie zaméwienia. W takim przypadku

ich oferta musi spelniaé nastepujace wymagania:

- Wykonawcy wystgpujacy wspolnie musza ustanowi¢ pelnomocnika do reprezentowania ich

w postgpowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia albo do reprezentowania ich w

postepowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamowienia publicznego;

- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane beda wylacznie z pelnomocnikiem;

- wypelniajac formularz ofertowy, jak réwniez inne dokumenty powolujace si¢ na

~Wykonawce”; w miejscu ..nazwa i adres Wykonawcy” nalezy wpisa¢ dane dotyczace

czlonkéw konsorcjum.

V. Sposéb przekazywania o§wiadczen i dokumentow

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ prowadzenia korespondencji, oprocz formy pisemne;j,
droga elektroniczna na adres cyfronet@cyfronet.krakow.pl

W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, Zamawiajacy
domniema, iz pismo wyslane przez Zamawiajacego na adres e-mail podany przez
Wykonawce zostalo mu dorgczone w sposéb umozliwiajacy zapoznanie si¢ Wykonawcy z
trescig pisma.

Zamawiajacy niezwlocznie potwierdzi fakt otrzymania os$wiadczenia, wniosku,
zawiadomienia oraz informacji przekazanego przez Wykonawce droga elektroniczna, na
zadanie Wykonawcy.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uwaza si¢ za zlozone w terminie,
jezeli ich tres¢ dotarla do Zamawiajacego przed uptywem wyznaczonego terminu.

Powyzsze zasady nie beda mialy zastosowania do dokumentéw o$wiadczen i pelnomocnictw
skladanych w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp ze wzgledu na konieczno$é zachowania formy
pisemnej tychze o$wiadczen i dokumentow.
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VI. Pytania dotyczace tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

Pytania dotyczace tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia nalezy kierowa¢ na
adres: Monika Golska

Akademickie Centrum Komputerowe

+CYFRONET” AGH

ul. Nawojki 11, 30-950 Krakéw, skrytka pocztowa 386,

cyfronet@cyfronet.krakow.pl

Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie udzieli¢ wyjasnien dotyczacych tresci
specyfikacji, jednak nie p6zniej niz na 2 dni przed uplywem terminu skladania ofert — pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat do Zamawiajacego nie pdZniej
niz do konca dnia, w ktérym upltywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynal po uptywie terminu skladania wniosku o
ktérym mowa lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien
albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom, ktérym
przekazat specyfikacje oraz zamieszcza na stronie internetowe;.

VII. Sposéb przygotowania oferty

Wykonawca moze zlozy¢ w niniejszym przetargu tylko jedng oferte.
Oferte skiada si¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej. Zamawiajacy nie wyraza
zgody na zlozenie oferty w formie elektroniczne;j.

Tres¢ oferty musi odpowiada¢ tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia pod
rygorem odrzucenia oferty.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pismem czytelnym.

Oferta oraz wszystkie zalaczniki wymagajq podpisu 0s6b uprawnionych do reprezentowania
firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

Zamawiajacy zaleca, aby formularz ofertowy wraz ze wszystkimi wymaganymi zalacznikami
byl zestawiony w sposob uniemozliwiajacy samoistng dekompletacje oraz aby kazda zapisana
strona byla ponumerowana kolejnymi numerami.

Poprawki w ofercie musza by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisujacej oferte. Cena oferty musi by¢ podana cyfrowo i stownie.

Podpisy na formularzu oferty, poswiadczeniach dokumentéw za zgodnos$é z oryginalem oraz
pelnomocnictwach musza umozliwia¢ identyfikacje osoby ktora je zlozylta (np. podpis wraz z
imienng pieczatka).

Oferte sklada si¢ w jednym egzemplarzu.

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 96 ustawy Prawo zamoOwien publicznych oferty
skladane w postgpowaniu sg jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z
wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jesli Wykonawca nie p6zniej niz w terminie
skladania ofert zastrzegl, Zze nie mogg by¢ one udostepnione.

14

St/



Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsigbiorstwa byly przez
Wykonawcg zlozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem "tajemnica
przedsiebiorstwa".

Nie mozna zastrzec informacji dotyczacych ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu
gwarancji 1 warunkéw ptatnosci zawartych w ofercie!

Oferte nalezy zlozy¢ w nieprzejrzystym, zamkni¢gtym opakowaniu oznakowanym
nastgpujgco:

wWykonanie wielobranzowych projektow budowlanych i@ wykonawczych, przedmiaréw robdt,
kosztorysow inwestorskich i STWIORB wraz 7 uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe dla zadania
pn.: ,Budynek techniczny ACK Cyfronet AGH w Pychowicach

Numer sprawy ACK- DA-ZP-28-18/13”

z dopiskiem ,,Nie otwiera¢ do dnia 30.07.2013 r. do godz. 12:00”.

Na opakowaniu nalezy réwniez zamiesci¢ informacj¢ o nazwie i adresie Wykonawcy.
Oferta powinna zawierac:

1. wypelniony i podpisany formularz ofertowy (zalacznik nr 1 do SIWZ)

2. dokumenty wskazane w pkt. IV A i B niniejszej specyfikacji.

Zamawiajacy odrzuca oferte, jezeli:

- jest niezgodna z ustawa

- jej tres¢ nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia z zastrzezeniem
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych

- jej zlozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji

- zawiera razaco niska cen¢

- zostala ztozona przez Wykonawce wykluczonego lub niezaproszonego

- zawiera blgdy w obliczeniu ceny

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzil si¢ na
poprawienie omylki o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zaméwien
publicznych

- jest niewazna na podstawie przepiséw odrgbnych.

Ofert¢ Wykonawcy wykluczonego z postgpowania uznaje si¢ za odrzucong!

VIII. Zmiana lub wycofanie oferty

Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofa¢ zlozong przez siebie ofert¢ pod warunkiem, ze
Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert
przed uplywem terminu skladania ofert.

Po uplywie terminu skladania ofert nie mozna wycofac¢ oferty ani wprowadzi¢ zmian.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi by¢ zlozone wg takich
samych zasad jak skladana oferta, z dopiskiem ,,ZMIANA” lub ,,WYCOFANIE OFERTY".

IX. Miejsce i termin skladania ofert

Oferty nalezy sklada¢ do dnia 30.07.2013 r. do godz. 11:00 w:

ACK CYFRONET AGH

ul. Nawojki 11, 30-950 Krakéw, pokdj 221, II pigtro.

Zamawiajac niezwlocznie zwraca ofertg ktdra zostala ztozona po terminie.

15

ot/



X. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i nastapi w dniu 30.07.2013 r. o godz. 12:00 w:

ACK CYFRONET AGH

ul. Nawojki 11, 30-950 Krakéw

pokdj 221, 11 pigtro.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwotg, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zaméwienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy podaje nazwy oraz adresy Wykonawcoéw, a takze
zawarte w ofercie informacje dotyczace cen, terminu wykonania zaméwienia, okresu
gwarancji i warunkow platnosci zawartych w ofercie.

Informacje, o ktérych mowa, Zamawiajacy przekaze niezwlocznie Wykonawcom, ktérzy nie
byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XI. Termin zwigzania oferta

Wykonawcy pozostajg zwigzani zlozong przez siebie ofertg przez okres 30 dni.

Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu skladania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedhuzy¢ termin zwigzania
oferta, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz co najmniej na 3 dni przed uplywem terminu
zwigzania oferta, zwrdci¢ si¢ do Wykonawcoéw o wyrazenie zgody na przedluzenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni.

XII. Wadium
Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenie oferty wadium.
XIII. Sposéb obliczenia ceny

Dla potrzeb poréwnania i oceny ofert w ofercie nalezy poda¢ laczng cen¢ brutto ushugi, przy

uwzglednieniu podatku VAT w wysokosci 23% dla calo$ci zamowienia.

Podajac ceny nalezy stosowa¢ zaokraglenie do 2-go miejsca po przecinku.

Podana w formularzu ofertowym cena obejmowa¢ musi wszelkie koszty zwigzane z realizacja

przedmiotu zamowienia.

Ceng oferty brutto nalezy obliczy¢ uwzgledniajac:

* koszt wykonania dokumentacji projektowej okreslonej w SIWZ, z podzialem na etapy,

® koszt niezbednych badan opinii, ekspertyz, map, wypisow, itp.

®  koszt nadzoru autorskiego — dla celéw sporzadzenia oferty nalezy przyjac liczbe pobytéw rowna
70, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby nadzoréw autorskich do
faktycznie niezbednych dla realizacji inwestycji (nie mniej niz 35). W przypadku
zmniejszenia liczby nadzoréw obnizone zostanie wynagrodzenie w tym zakresie, co nie
bedzie traktowane jako zmiana tresci umowy. Szczegdlowa ilo$é nadzoréw autorskich
ustalana bgdzie w trybie roboczym.
koszty oplat administracyjno-skarbowych zwiazane z uzyskaniem wymaganych prawem pozwolen,
cena winna uwzglednia¢ wszystkie wyjasnienia Zamawiajacego udzielone Wykonawcom w
zwiazku z ich zapytaniami 1 watpliwosciami, co do przedmiotu zamowienia,

e cena winna uwzglednia¢ udzial przedstawicieli Wykonawcy we wszystkich posiedzeniach Rady
Technicznej zwolywanych przez Zamawiajacego w jego siedzibie przez okres realizacji I 1 Il etapu.
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Jezeli zlozona zostanie oferta, ktérej wybdr prowadzitby do powstania obowiazku
podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie
dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry mialby
obowiazek wplacié zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajacy nie dopuszcza prowadzenia rozliczen z Wykonawca w walutach obcych.

XIV. Ocena ofert

W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcéw wyjasnien
dotyczacych tresci zlozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomigdzy
Zamawiajacym, a Wykonawca negocjacji dotyczacych zlozonych ofert oraz dokonywanie
jakichkolwiek zmian w jej tresci z zastrzezeniem art. 87 ust. 2.

Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty oczywiste omylki pisarskie, oczywiste omytki
rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek (wg
zasad podanych ponizej), inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty,
niezwlocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktérego oferta zostala poprawiona.

Zasady poprawy oczywistych omylek rachunkowych:

1. W przypadku mnozenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi cen jednostkowych oraz liczby jednostek
miar, przyjmuje si¢ ze prawidlowo podano liczbg jednostek miar oraz ceng jednostkowa,

- jezeli ceng jednostkowa podano rozbieznie stlownie i liczbg przyjmuje sie, ze prawidlowo
podano liczbg jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, ktéry odpowiada dokonanemu
obliczeniu.

2. W przypadku sumowania cen za poszczegoélne cze$ci zaméwienia:

- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za czg$ci zamOwienia, przyjmuje sie, ze
prawidlowo podano ceny za czgsci zamowienia,

- jezeli ceng za czgsci podano rozbieznie stownie i liczba, przyjmuje sig, ze prawidlowo
podano ten zapis, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

- jezeli ani cena za czgéci zamdOwienia podana liczbg ani podana stownie nie odpowiadaja
obliczonej cenie, przyjmuje sig, ze prawidlowo podano ceny za czgsci zamdéwienia wyrazone
stownie.

3. W przypadku oferty z ceng ryczaltowa okreslong za caly przedmiot lub jego czesé:

- przyjmuje si¢, ze prawidlowo podano ceng ryczattowa bez wzgledu na sposéb jej obliczenia,
- jezeli cena podana slownie nie odpowiada cenie podanej liczba, przyjmuje si¢, za
prawidlowg cen¢ podang stownie.

- jezeli obliczona cena ryczaltowa nie odpowiada sumie cen ryczaltowych, przyjmuje si¢, ze
prawidlowo podano poszczegblne ceny.

XV.A. Tryb oceny ofert

Oferty oceniane beda w 2 etapach:

I etap: ocena w zakresie wymagan formalnych i kompletnosci oferty.

Wykonawcy niespelniajacy wymagan okreslonych przepisami Prawa zaméwien publicznych
oraz SIWZ zostana wykluczeni.

IT etap: ocena wedlug kryteriow podanych ponize;j.
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Na tym etapie rozpatrywane beda tylko oferty zlozone przez Wykonawcoé6w niepodlegajacych
wykluczeniu oraz niepodlegajace odrzuceniu.

XV.B. Kryteria oceny ofert

Cena oferty brutto 100 %

Sposob dokonywania oceny oferty wg kryterium ceny nastgpuje zgodnie ze wzorem
[(Cn:Cb)x 100] x 1

gdzie: Cn to najnizsza oferowana cena, Cb to cena badanej oferty.

Najwigkszg liczbe punktéw otrzyma oferta z najnizsza cena.

XVI. Warunki umowy

Projekt umowy, ktéra zostanie zawarta z wybranym Wykonawca, stanowi zalacznik nr 6 do

SIWZ.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu:

- wykaz podwykonawcéw obejmujacy nazwe¢ podwykonawcy oraz zakres powierzonych mu
prac,

- w przypadku, kiedy kilka podmiotéw sklada oferte wspélnie, umowe regulujaca wspotprace
pomig¢dzy podmiotami,

Uchylanie si¢ od przedstawienia Zamawiajacemu przedmiotowych dokumentéw traktowane

bedzie jako uchylanie si¢ od zawarcia umowy z Zamawiajacym na realizacje przedmiotu

zamodwienia ze wszelkimi tego konsekwencjami.

XVII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zamawiajacy nie przewiduje zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
XVIIL Tryb udzielania wyjasnien

Kazdy Wykonawca ma prawo zwréci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia. Zamawiajacy udzieli niezwlocznie odpowiedzi
wszystkim Wykonawcom, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. VI SIWZ.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze, przed uplywem terminu skladania ofert,
zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Dokonang zmiang specyfikacji
Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, ktérym przekazano
specyfikacje¢, zamieszczajac ja takze na stronie internetowej. Jezeli zmiana tresci specyfikacji
prowadzi¢ bedzie do zmiany tresci ogloszenia o zaméwieniu Zamawiajacy zamiesci
ogloszenie o zmianie ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych. W przypadku
dokonania zmiany tresci ogloszenia o zaméwieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamowien
Publicznych, Zamawiajacy przedluzy termin skladania ofert o czas niezbedny do
wprowadzenia zmian w ofertach, jesli bedzie to konieczne. Niezwlocznie po zamieszczeniu
zmian tresci ogloszenia o zamoéwieniu w Biuletynie Zaméwien Publicznych Zamawiajacy
zamiesci informacj¢ o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowe;.

Jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia o
zaméwieniu niezbedny bedzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiajacy przedhuzy termin skladania ofert informujac o tym wszystkich Wykonawcow,
ktorym przekazano specyfikacje, informacj¢ t¢ Zamawiajacy zamiesci takze na stronie
internetowej oraz w Biuletynie Zaméwien Publicznych.
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XIX. Osoby uprawnione do kontaktowania si¢ z Wykonawcami

Osobami upowaznionymi do kontaktowania si¢ z Wykonawcami sa:
w sprawach merytorycznych
Tomasz Stoch
t.stoch@cyfronet.pl
w sprawach formalnych
Agnieszka Szymanska
a.szymanska@cyfronet.pl

XX. Informacje o formalnosciach, jakie =zostang dopelnione po wyborze
najkorzystniejszej oferty.

Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcow,

ktorzy zlozyli oferty o:

1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imig¢ i nazwisko, siedzibe albo
adres zamieszkania i adres Wykonawcy, ktérego ofert¢ wybrano i uzasadnienie jej
wyboru, a takze nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty, a takze punktacje przyznana ofertom w
kazdym kryterium oceny ofert i 1aczna punktacje,

2. wykonawcach, ktorych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i
prawne,

3. wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postgpowania, podajac uzasadnienie faktyczne
1 prawne,

4. terminie okreslonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2 Pzp, po ktérego uplywie umowa w
sprawie zamoOwienia publicznego moze by¢ zawarta.

Zamawiajacy niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza powyzsze

informacje réwniez na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostegpnym w swojej

siedzibie.

XXI. Srodki ochrony prawnej

Wykonawcom, a takze innym podmiotom jezeli maja lub miaty interes w uzyskaniu danego
zaméwienia oraz poniosly lub moga ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przepisow
niniejszej ustawy, przystuguja srodki ochrony prawne;j.

Odwolanie przyshuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
Zamawiajacego podjetej w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnosci,
do ktdrej Zamawiajacy jest obowiazany na podstawie ustawy.

Odwotlanie przystuguje w niniejszym postgpowaniu wylacznie wobec czynnosci:

- opisu sposobu dokonywania oceny spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu,

- wykluczenia odwolujacego z postepowania o udzielenie zamowienia,

- odrzucenie oferty odwolujacego.

Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym  podpisem  elektronicznym — weryfikowanym za pomoca waznego
kwalifikowanego certyfikatu.

Odwolujacy przesyla kopi¢ odwolania Zamawiajacemu przed uplywem terminu do
wniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl si¢ on zapoznaé z trescia odwolania przed
uptywem terminu do jego wniesienia. Domniemywa sig, iz Zamawiajacy mogt zapoznaé si¢ z
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trescig odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie kopii nastgpilo
przed uptywem terminu do jego wniesienia za pomoca jednego ze sposobow okreslonych w
art. 27 ust.2 Pzp.

Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowaé
Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci, do ktérej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktore nie
przystuguje odwotanie.

Odwotanie wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaly one przestane w
sposob okreslony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, albo w terminie 10
dni jezeli zostaly przeslane w inny sposob.

Odwotlanie wobec tresci ogloszenia o zamowieniu, a takze wobec postanowien SIWZ wnosi
si¢ w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamo6wien Publicznych
lub Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia na stronie internetowe;.

Odwolanie wobec czynnosci innych niz okreslone powyzej wnosi si¢ w terminie 5 dni od
dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna bylo powzigé
wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Pozostale informacje na temat Srodkéw ochrony prawnej zawiera dzial VI ustawy Prawo
zamoéwien publicznych ,,Srodki ochrony prawne;j”.

XXII. Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie majg przepisy ustawy
Prawo zamoOwien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

Wykaz zalacznikéw:

Zalacznik nr 1 — formularz ofertowy

Zalgcznik nr 2 — wzor o$wiadczenia z art. 22 ustawy Pzp
Zalgcznik nr 3 — wzor o$wiadczenia z art. 24 ustawy Pzp
Zalacznik nr 4 — wzor o§wiadczenia z art. 26 ust. 2D ustawy Pzp
Zalacznik nr 5 — wzor wykazu ustug

Zalacznik nr 6 — projekt umowy

Zatwierd

DYREK AR
Akademickiego Cenltfun] Komfputerowegoe

CYFROWEN AQH

Prof. dr hab. inf. Kazirfierz
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Zalgcznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa i siedziba Wykonawcy:

................................................................................................................................................

telefon i fax

Oferujemy Wykonanie wielobranzowych projektow budowlanych i wykonawczych,
przedmiaréw robét, kosztorysow inwestorskich i STWiORB wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,,Budynek techniczny ACK Cyfronet AGH w
Pychowicach”, zgodnie z zakresem okreSlonym w specyfikacji istotnych warunkoéw
zamowienia,

ZETGCTIG COREY «.rvoororsorsssnsvssssrseoserssrimrersssssavassssamsibrussssssasnssvontnonso w5 zt (brutto VAT 23% ),
BROWRIE . vicovisivivmssisinssssiissipunsssiusmmionssassasess stk osnbssimss o nabassbiuesie 4a zt (brutto VAT 23%)
W tym:

BIAD L iiiviinsiississiinsssrisiisiomssrs s S is sty o zl (brutto VAT 23% ),
BROIIIE. iicsriocaisonssaiims i R A S S A S SRR e zt (brutto VAT 23%)
BIOE LLS siiiusdicisunnninnsininhmasnsmabb bt s AR SRS R kAR AR AR MRS RS .zl (brutto VAT 23% ),
WIOWHIEE ssiissiinisiscisuniidsninsaimsamoi oo e s A e S o zt (brutto VAT 23%)
etap Il (cena dla 70 RAAZOTOW): ....ccveueerereerreeseerreeraeiaessesassnesene 2eane zt (brutto VAT 23% ),

SRR . o ctlswimensonusk vorihesTasle il i ey e e e P i zt (brutto VAT 23%)
Cena nadzoru autorskiego (jeden pobyt): .................ccovcvuevuuene ... zt (brutto VAT 23% ),
BIOWIHE .ciiissinismninrenrinimesisinpliesiussiiarrisedane yh it is oot ke zt (brutto VAT 23%)
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Zadania powierzone podwykonawcom:

1. wykonanie.

2. wykonanie.

1. Oswiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

2. Oswiadczamy, ze zawarty w specyfikacji projekt umowy zostal przez nas zaakceptowany i
tym samym zobowiazujemy si¢, w przypadku wyboru naszej oferty, do podpisania
umowy na przedstawionych warunkach.

Pod grozba odpowiedzialnosci karnej o$wiadczamy, ze zalaczone do oferty dokumenty
opisuja stan faktyczny i prawny aktualny na dzien skladania ofert.

Termin realizacji etapu I - do 2 miesigcy od daty udzielenia zamdwienia

Termin realizacji etapu I - do 5 miesigcy od daty udzielenia zam6wienia

Termin realizacji etapu III - sukcesywnie, ale nie pdzniej niz do konca realizacji inwestycji
(planowany termin zakonczenia prac budowlanych czerwiec
2015r.)

Rozliczenie za przedmiot umowy w zakresie etapu I i II bedzie si¢ odbywalo fakturami

wystawianymi kazdorazowo po podpisaniu protokotu odbioru dla danego etapu.

Rozliczenie za przedmiot umowy w zakresie etapu IIl bedzie si¢ odbywalo fakturami

czgsciowymi — miesigcznymi, kazdorazowo na podstawie podpisanego przez upowaznionego

przedstawiciela Inwestora protokotu odbioru wskazujacego ilo$é nadzor6w autorskich w

danym miesigcu.

Naleznosci za prace beda realizowane w formie przelewu w terminie do 30 dni od daty

otrzymania faktur przez Zamawiajacego, na konto Jednostki wskazane na fakturze.

Zaltaczniki:
Zalaczniki stanowia dokumenty wskazane w SIWZ tj.:

.........................................................

podpis osoby upowaznionej
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Zatacznik nr 2 do SIWZ

Nazwa i1 adres Wykonawcy

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych spelniamy warunki dotyczace:

- posiadania uprawnien do wykonywania okreSlonej dzialalnosci lub czynnosci,
jezeli ustawy nakladajg obowigzek posiadania takich uprawnien,

- posiadania wiedzy i do$wiadczenia

- dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zaméwienia.

Miejscowosé, data Czytelny podpis lub podpis i pieczatka
osoby (0s6b) upowaznionej
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Zalacznik nr 3 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Oswiadczamy iz nie podlegamy wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zaméwienia
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ktory stanowi iz z
postgpowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sig:

8

wykonawcow, ktorzy wyrzadzili szkode, nie wykonujac zamdéwienia lub wykonujac je
nienalezycie, lub zostali zobowigzani do zaplaty kary umownej, jezeli szkoda ta lub
obowigzek zaplaty kary umownej wynosity nie mniej niz 5% wartosci realizowanego
zaméwienia i zostaly stwierdzone orzeczeniem sadu, ktére uprawomocnilo si¢ w
okresie 3 lat przed wszczgciem postgpowania;

la) wykonawcow, z ktérymi dany zamawiajacy rozwigzal albo wypowiedzial umowe w

sprawie zaméwienia publicznego albo odstapil od umowy w sprawie zamdwienia
publicznego, z powodu okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,
jezeli rozwiazanie albo wypowiedzenie umowy albo odstapienie od niej nastapilo w
okresie 3 lat przed wszczgciem postgpowania, a warto$¢ niezrealizowanego
zamOwienia wyniosta co najmniej 5% wartosci umowy;

wykonawcow, w stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktérych upadiosé
ogloszono, z wyjatkiem wykonawcdéw, ktérzy po ogloszeniu upadlosci zawarli uktad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uklad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadlego;

wykonawcow, ktorzy zalegaja z uiszczeniem podatkéw, oplat lub skladek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci
lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu;

osoby fizyczne, ktoére prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z
postgpowaniem o udzielenie zamoOwienia, przestgpstwo przeciwko prawom 0s6b
wykonujacych prace zarobkowa, przestgpstwo przeciwko srodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popelnione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo
skarbowe lub przestgpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych
na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

spotki jawne, ktorych wspélnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w
zwiazku z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko prawom
osob wykonujacych pracge zarobkowa, przestgpstwo przeciwko sSrodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestgpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo

popelnione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestepstwo
skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych
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na celu popelnienie przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego;

7. spolki partnerskie, ktorych partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za
przestepstwo popelnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamodwienia,
przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych pracg zarobkowa, przestepstwo
przeciwko srodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci
majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestgpstwo udzialu w
zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego;

8. spotki komandytowe oraz spotki komandytowo-akcyjne, ktorych komplementariusza
prawomocnie skazano za przestgpstwo popelnione w zwiazku z postgpowaniem o
udzielenie zaméwienia, przestgpstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych prace
zarobkowa, przestgpstwo przeciwko S$rodowisku, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w
celu osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub
przestgpstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu
popelnienie przestgpstwa lub przestgpstwa skarbowego;

9. osoby prawne, ktérych urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie
skazano za przestgpstwo popelnione w zwiazku z postgpowaniem o udzielenie
zamoéwienia, przestgpstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych prace zarobkowa,
przestepstwo przeciwko Srodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu
osiagnigcia korzysci majatkowych, a takze za przestgpstwo skarbowe lub przestepstwo
udzialu w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego;

10. podmioty zbiorowe, wobec ktérych sad orzekl zakaz ubiegania si¢ 0 zaméwienia na
podstawie przepisow o odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych za czyny
zabronione pod grozba kary;

11. wykonawcow bedacych osobami fizycznymi, ktére prawomocnie skazano za
przestgpstwo, o ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1
roku od dnia uprawomocnienia si¢ wyroku;

12. wykonawc6w bedacych spotka jawna, spotka partnerska, spotka komandytowa, spotka
komandytowo-akcyjng lub osobg prawna, ktérych odpowiednio wspélnika, partnera,
czlonka zarzadu, komplementariusza lub urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego
prawomocnie skazano za przestgpstwo, o ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez
okres 1 roku od dnia uprawomocnienia si¢ wyroku.

Miejscowosé, data Czytelny podpis lub podpis i pieczatka
osoby (0sob) upowaznionej
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Zalacznik nr 4 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCOW

NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 2D USTAWY - PRAWO ZAMOWIEN
PUBLICZNYCH

Skladajac ofert¢ w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego o$wiadczam/my, ze zgodnie z art. 26 pkt 2d ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz.

759, z p6zn. zm.)

L. naleze¢/nalezymy do grupy kapitalowej i przedstawiam/y liste podmiotéw nalezqcych do
tej samej grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5*:

II.  nie naleze/nie nalezymy do grupy kapitalowej*

....................... dnia
svug G - s vaviiineis SRR AT PRl R R T e e e e
Miejscowosc, data podpis lub podpis i pieczatka
osoby (0s6b) upowaznionej
*niepotrzebne skreslic

Podpisuje kazdy Wykonawca skiladajacy oferte. W przypadku Wykonawcéw wspodinie ubiegajacych
sie 0 zaméwienie powyzszy dokument podpisuja wszyscy cztonkowie konsorcjum lub Petnomocnik w imieniu
catego konsorcjum.
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Zalgcznik nr 5 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USLUG

Lp. |Przedmiot ustugi Podmiot na Wartos¢ brutto Termin realizacji

rzecz ktorego  |ustugi ustugi
ustuga byla
Swiadczona

1.

2

3

4,

Uwaga: do wykazu nalezy dotgczy¢ dowody, wskazujgce czy ustugi zostaty
wykonane nalezycie.

Migjscowosé, data Czytelny podpis lub podpis i pieczatka
osoby (0sob) upowaznionej
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Zalacznik nr 6 do SIWZ

UMOWA NR ACK-DA-ZP-28-18/13

zawarta W dniu .......cceee. r. w Krakowie, z Wykonawca wybranym w postgpowaniu o
zaméwienie publiczne realizowane w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
szacunkowej ponizej 200 tys. euro, pomig¢dzy:

Akademig Goérniczo-Hutnicza w Krakowie

ACK CYFRONET AGH

ul. Nawojki 11, 30-950 Krakow

ktéry reprezentuje:

1. Dyrektor — Prof. dr hab. inz. Kazimierz Wiatr

2. Z-ca dyrektora ds. ekonomiczno — finansowych- mgr Angelika Zaleska - Walterbach
przy kontrasygnacie finansowej — Kwestor AGH — mgr Maria Slizien

zwanym dalej Zamawiajacym, a

firma
TCePICZENIOWENA PIIBE oiioi osecis masiisiissisisssssisoassbontunsostnsasiassoasis
zwang dalej Jednostka Projektowania.

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie, wielobranzowych projektow budowlanych i
wykonawczych, przedmiarow robot, kosztorysow inwestorskich i STWiORB wraz z uzyskaniem
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,.Budynek techniczny ACK Cyfronet
AGH w Pychowicach”, zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
oraz zlozong oferta.

§2

1. Jednostka Projektowania zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z zaleceniem Zamawiajacego, zasadami wspoOlczesnej wiedzy technicznej,
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami oraz normami.

2. Jednostka Projektowania zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z
pozn. zm.) w szczeg6lnosci zgodnie z art. 29 przywolanej ustawy zgodnie z ktérym:

a. przedmiot zamo6wienia opisuje si¢ w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca
dostatecznie dokladnych 1 zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie
wymagania
1 okolicznosci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty;

b. przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywa¢ w sposob, ktory moéglby utrudniaé
uczciwg konkurencje;

c. przedmiotu zamdéwienia nie mozna opisywa¢ przez wskazanie znakéw towarowych,
patentéow lub pochodzenia, chyba ze jest uzasadnione specyfikg przedmiotu
zamOwienia i zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamoéwienia za pomoca
dostateczne dokladnych okreslen, a wskazaniom takiemu towarzysza wyrazy lub
réwnowazne.

3. Jednostka Projektowania o$wiadcza, ze zakres okres§lony w § 1 umowy stanowi zakres
prac projektowych niezbgdny do realizacji celu, ktéremu ma shuzy¢.
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4. Jednostka Projektowania bedzie wykonywala wszelkie prace zwiazane z przedmiotem
zamOwienia sitami wlasnymi/ za pomoca podwykonawcow.

§3
1. Jednostka Projektowania zobowigzuje si¢ wykonac i dostarczy¢ Zamawiajacemu projekty
uzgodnione z jego stuzbami, z uwzglednieniem wskazanych ponizej terminéw i etapow:

ETAPI
Wykonanie, w oparciu o koncepcj¢ programowo-przestrzenna, program funkcjonalno-
uzytkowy, wizj¢ lokalng, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, decyzje
srodowiskowg oraz wytyczne Zamawiajacego, projektéw budowlanych architektoniczno-
konstrukcyjnych, technologicznych, instalacyjnych izlozenie wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe, obejmujacych m.in.:
1. Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i zieleni.
2. Wykonanie projektu budowlanego obejmujacego:
a. Projekt zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem niezbgdnych map, wypisow, itp,
b. Projekt architektoniczny,
c. Projekt konstrukcyjny wraz z niezbednymi opiniami, badaniami (w tym geotechnicznymi),
ekspertyzami i w przypadku zaistnialej koniecznosci projekt odwodnienia, palowania itp.,
d. Projekt instalacji i urzadzen budowlanych:

1) wodno-kanalizacyjnych,

2) grzewczych z ewentualnym wykorzystaniem ciepla odzyskiwanego z klimatyzacji
serwerowni w projektowanym budynku,

3) wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z instalacjq zasilania i sterowania i AKPiA,

4) klimatyzacji technologicznej precyzyjnej oraz wysokiej gestosci na hali komputerowej,

5) elektrycznych — technologicznych obejmujacy przylacze energetyczne, rozdzielnig
Sredniego napigcia, stacje transformatorowa, rozdzielni¢ niskiego napiecia, zasilanie
gwarantowane (UPS, agregaty pradotworcze), rozdzielnie komputerowe na halach oraz
rozdzielnie klimatyzacji hal komputerowych,

6) systemu gaszenia urzadzen pod napigciem, w szczegolnosci komputerow, serwerow,
urzadzen podtrzymujacych zasilanie, rozdzielni, w sposob niepowodujacy zaklocenia ich
pracy badZ zniszczenia oraz niezagrazajacy osobom, ktore mogg si¢ znajdowaé w
pomieszczeniu.

7) elektrycznych — socjalnych obejmujacy o$wietlenie, gniazdka elektryczne w calym
budynku, zasilanie windy, zasilanie klimatyzacji socjalnej i wentylacji, zasilanie urzadzen
instalacji teletechnicznej i stabopradowej wraz z niezbednymi rozdzielniami,

8) Systemu BMS (Building Management System)

9) instalacji teletechnicznych i stabopradowych w szczego6lnosci:

telefonicznych,

sieci strukturalnych (logicznych),

sygnalizacji pozaru w zakresie wymaganym aktualnymi przepisami pozarowymi,
sterowania urzadzen,

SSWiN,

kontroli dostgpu,

TV dozorowe;j,

 iinnych wynikajacych z opracowanej wielobranzowej koncepcji,

e. Projekt przylaczy sieci lub ich przebudowy, przekladek lub rozbiérki dla zapewnienia
niezbednych mediéw wraz z ustaleniem warunkéw oraz koniecznymi uzgodnieniami.
3. Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e o o o o o o
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4. Opracowanie projektowanej charakterystyki energetyczne;.

5. Opracowanie scenariusza pozarowego.

6. Opracowanie Szacunkowej Wartosci Kosztorysowej Inwestycji, w oparciu o sporzadzone
kosztorysy inwestorskie na tym etapie.

7. Zlozenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe.

8. Wykonanie elektronicznej wersji ww. projektow i opracowan na plycie CD/DVD
umozliwiajacej wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji oraz zawierajacej pliki,
ktérych edycja bedzie mozliwa.

9. Opracowanie projektu technologii.

10. Opracowanie wizualizacji projektu.

11. Przeprowadzenie, w uzgodnieniu z miejskim konserwatorem zabytkéw, ratowniczych
badan sondazowo-wykopaliskowych (w obszarze inwestycji znajduje si¢ strefa
stanowiska archeologicznego), chyba ze ich wykonanie nie bedzie wymagane.

ETAPII
Wykonanie wielobranzowych projektow wykonawczych, przedmiaréw robét, kosztoryséw
inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych wraz z
uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowe, obejmujacych m.in.:
1. Wykonanie projektu wykonawczego obejmujacego:

a. Projekt zagospodarowania terenu

b. Projekt architektoniczny,

c. Projekt konstrukcyjny wraz z rysunkami warsztatowymi i zestawieniami materialow, a takze

innymi dodatkowymi wynikajacymi z projektu architektonicznego lub konstrukcyjnego,

d. Projekt instalacji i urzadzen budowlanych:

1) wodno-kanalizacyjnych

2) grzewczych z ewentualnym wykorzystaniem ciepla odzyskiwanego z klimatyzacji
serwerowni w projektowanym budynku

3) wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z instalacja zasilania i sterowania i AKPIA,

4) klimatyzacji technologicznej precyzyjnej oraz wysokiej gestosci na hali komputerowej,

5) elektrycznych — technologicznych obejmujacy przylacze energetyczne, rozdzielnie
Sredniego napigcia, stacj¢ transformatorows, rozdzielni¢ niskiego napigcia, zasilanie
gwarantowane (UPS, agregaty pradotworcze), rozdzielnie komputerowe na halach oraz
rozdzielnie klimatyzacji hal komputerowych,

6) systemu gaszenia urzadzen pod napigciem, w szczegélnosci komputerow, serwerdow,
urzadzen podtrzymujacych zasilanie, rozdzielni, w spos6b niepowodujacy zaklécenia ich
pracy badZz zniszczenia oraz niezagrazajacy osobom, ktére moga si¢ znajdowaé w
pomieszczeniu.

7) elektrycznych — socjalnych obejmujacy oswietlenie, gniazdka elektryczne w catym
budynku, zasilanie windy, zasilanie klimatyzacji socjalnej i wentylacji, zasilanie urzadzen
instalacji teletechnicznej i stabopradowej wraz z niezbednymi rozdzielniami,

8) Systemu BMS (Building Management System)

9) instalacji teletechnicznych i stabopradowych:

telefonicznych,

sieci strukturalnych (logicznych),

sygnalizacji pozaru w zakresie wymaganym aktualnymi przepisami pozarowymi,
sterowania urzadzen,

SSWiN,

kontroli dostepu,

TV dozorowej,
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5

e i innych wynikajacych z opracowanej wielobranzowej koncepcji oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

e. Projekt przylaczy sieci lub ich przebudowy, przekiadek lub rozbiorki dla zapewnienia

niezbednych mediéw wraz z ustaleniem warunkéw oraz koniecznymi uzgodnieniami,
f.  Projekt architektoniczny wnetrz i aranzacji wngtrz
Opracowanie przedmiar6w rob6t i kosztorysow inwestorskich, w oparciu o wytyczne
Inwestora.
Opracowanie Ostatecznej Wartosci Kosztorysowej Inwestycji (WKI).
Opracowanie STWiORB.
Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe.
Wykonanie elektronicznej wersji ww. projektow i opracowan na CD/DVD umozliwiajacej
wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji oraz zawierajacej pliki, ktorych edycja
bedzie mozliwa.
Opracowanie projektu technologii.

ETAP III
Pelnienie nadzoréw autorskich w trakcie realizacji prac budowlanych.

2,

Powyzsze opracowania nalezy wykona¢ zgodnie z:

Ustawa Prawo Budowlane wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi, w tym w
szczeg6lnosci m.in.:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowych, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego wraz z pozniejszymi zmianami,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227,) wraz z p6Zniejszymi zmianami,

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zaméwien publicznych, z p6zniejszymi
zmianami,

Pozostatymi obowigzujacymi przepisami w zakresie przedmiotu zamodwienia,
Wytycznymi Zamawiajacego w zakresie no$nikow dla kosztoryséw inwestorskich.
Obowiazujacym Miej scowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Powyzsze projekty wymagaja stosownych uzgodnien zgodnie z obowigzujacymi
przepisami Ustawy o Prawie Budowlanym i ustaw towarzyszacych z uwzglednieniem w
szczeg6lnoscei:

— Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego
— Strazy Pozarnej

— Wydziahu Ksztaltowania Srodowiska UMK

— Miejskiego Konserwatora Zabytkoéw

— Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
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— Dzialu Budowlanego AGH

— Dziatu Elektrycznego AGH

— Dzialu Sanitarnego AGH

— ACK Cyfronet AGH

— Sekcji Bezpieczenstwa i Higieny Pracy AGH

— Biura ds. Oséb Niepelnosprawnych AGH

— ewentualnie dostawcow mediéw oraz organéw odpowiedzialnych za lokalizacje drog

dojazdowych
— oraz innych decyzji, opinii, uzgodnien i postanowien niezb¢dnych do uzyskania
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowg.
: Wlelobranzowy projekt budowlany wymaga uzyskania mezqunych pozwolen zgodme z
przepisami Prawa budowlanego i rozporzqdzmnmn wykonawczymi i innymi przepisami prawa
obowigzujacymi w zakresie przedmiotu zamoéwienia, w szczegélnosci uzyskania opinii
rzeczoznawcy ds. przeciwpozarowych, uzgodnien potwierdzajacych spelnienie wymagan
ochrony przeciwpozarowej oraz sanitarno-higienicznych (SANEPID), BHP, wraz z
niezbednymi badaniami, np. geologicznymi, hydrogeologicznymi, odkrywkami, itp.
Ponadto wymaga si¢ spelnienia warunkéw ochrony konserwatorskiej zabytkow (na
obszarze objetym inwestycjq znajduje si¢ stanowisko archeologiczne), np. wykonanie w
porozumieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkow odpowiednich badan i ekspertyz
archeologicznych, chyba ze ich wykonanie nie bedzie wymagane.
. Opracowanie Wartosci Kosztorysowej Inwestycji powinno odbywac si¢ pod statym monitoringiem
kosztéw uzgadnianych na biezaco z Zamawiajacym w oparciu o sporzadzone kosztorysy

inwestorskie.
. Jednostka Projektowania zobowiazuje si¢ do udzialu uprawnionych, kompetentnych
przedstawicieli Jednostki Projektowania we wszystkich posiedzeniach Rady Technicznej
zwolywanych przez Zamawiajacego w jego siedzibie przez okres realizacji 1 i II etapu.
Posiedzenia Rady Technicznej odbywaé si¢ beda w terminach ustalanych w trybie
roboczym, co najmniej raz w tygodniu.
. Wykonana przez Jednostke¢ Projektowania dokumentacja winna by¢ na biezaco
uzgadniana z Zamawiajacym w szczegélnosci w zakresie zasilania, zastosowanych
technologii, doboru urzadzen, uzytych materialow, aranzacji wnetrz itp.

. Zamawiajacy dostarczy Jednostce Projektowania no$niki dla kosztoryséw inwestorskich.

§ 4
. Jednostka Projektowania zobowiazuje si¢ wykona¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu projekty
uzgodnione z jego shuzbami, z uwzglednieniem wskazanych ponizej terminéw:

e Termin realizacji etapu I - do 2 miesigcy od daty udzielenia zamdwienia
e Termin realizacji etapu II - do 5 miesigcy od daty udzielenia zaméwienia
e Termin realizacji etapu I11 - sukcesywnie, ale nie pdZniej niz do konca realizacji inwestycji

(planowany termin zakonczenia prac budowlanych czerwiec 2015 r.)

. Terminy poszczegélnych faz projektowania uwzgledniaja czas trwania postgpowan
administracyjnych wg KPA. W przypadku przediuzania si¢ tych terminéw z przyczyn
niezaleznych od Jednostki Projektowania (np. ewentualne dodatkowe wymagania
wynikajace z postgpowania administracyjnego, wymogéw stawianych przez dostawcoéw
medidéw, protesty i odwolania Stron, sprawy wlasnosciowe, zgody na wejscie w teren)
kazdorazowo bedzie ustalany, obustronnie uzgodniony, nowy termin. Za takie
przedtuzenie Jednostka Projektowania odpowiedzialnosci nie ponosi.

§5
32

St



i

3,

4.

Odbiér dokumentacji i prac odbywac si¢ bedzie zgodnie z etapami wymienionymi w § 3 i
§ 4. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy dokona odrgbnego odbioru poszczegdlnych etapow
prac projektowych.

Jednostka Projektowania na 14 dni roboczych przed uplywem terminu wykonania
poszczegdlnych etapow przedlozy projekty (jeden egzemplarz), do zweryfikowania przez
Rade Techniczng powolang przez Zamawiajacego.

Rada Techniczna rozpatrzy dokumentacj¢ w terminie 7 dni roboczych od daty zlozenia.
Jednostka Projektowa skoryguje bledy i uzupelni dokumentacj¢ zgodnie z uwagami Rady
Technicznej lub zlozy pisemne uzasadnienie odmowy wprowadzenia uwag.

Jednostka Projektowania dostarczy Zamawiajacemu wszystkie zweryfikowane projekty
dla Etapu I i Etapu II w nastgpujacym zestawieniu:

Wersja ..papierowa':

00 >0 BN b L b3 b

Projekty budowlane - 6 egz. (w tym 4 egz. dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowg)
Projekty wykonawcze - 4 egz.

Przedmiary robét - 4 egz.

Kosztorysy inwestorskie -3 egz.

Szacunkowa i ostateczna WKI - 3 egz.

STWiORB — 4 egz.

Wszelkie uzgodnienia, opinie, warunki, ekspertyzy.

Wizualizacja projektu.

Wersija elektroniczna na CD/DVD:

1. Projekty budowlany - 2 egz. (w tym jeden z plikami, ktérych edycja bedzie mozliwa)
2. Projekt wykonawczy, przedmiary robét i STWiORB - 2 egz. (w tym jeden z plikami,
ktérych edycja bedzie mozliwa)

3. Kosztorysy inwestorskie - 2 egz.

4. Szacunkowa oraz ostateczna WKI - 2 egz.

5. Wszelkie uzgodnienia, opinie, warunki, ekspertyzy

6. Wizualizacji projektu.

Jednostka Projektowania na zyczenie Zamawiajacego dostarczy egzemplarze dodatkowe za

3

D
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oddzielnym wynagrodzeniem.

Ukryte wady projektowe, ktére ujawnione zostanga w trakcie realizacji robot,
wykonywanych na podstawie dokumentacji (réwniez w trakcie przetargu na wybor
Wykonawcy) Jednostka Projektowania usunie bez dodatkowego wynagrodzenia,
jednoczesnie pokrywajac koszty robot wynikajace z wadliwej dokumentacji.

§6

. Miejscem odbioru prac projektowych bedzie siedziba Zamawiajacego.
. Rozliczenie prac nastapi na podstawie protokotu odbioru dokumentacji i innych opracowan

bez blgdow, kazdego etapu podpisanego przez obie strony, ktéry bedzie stanowil podstawe
do wystawienia faktury.

. Integralng czg¢scig koncowego protokolu odbioru jest pisemne oswiadczenie Jednostki

Projektowania, ze dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzy¢, wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz normami oraz
o$wiadczenie o dokonaniu uzgodnien migdzybranzowych.

§7

. Koordynatorem prac z ramienia Zamawiajacego JESt .....ouevuiiinrireeireneiinernneenrenns

Koordynatorem prac ze strony Jednostki Projektowania jest ..........c.covvviiiiniiinnnnn
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Zmiana os6b wymienionych w pkt. 1 lub 2 nie stanowi zmiany umowy, wymaga jednak
powiadomienia drugiej strony.

§8

. Za wykonanie przedmiotu umowy przysluguje Jednostce  Projektowania

wynagrodzenie w kwocie ...............ce...n. zt wraz z podatkiem VAT 23%, (stownie:
................................................................ zt wraz z podatkiem VAT 23%), na
podstawie zlozonej oferty stanowiacej integralng czes¢ niniejszej umowy.

Wynagrodzenie to podzielone zostalo na nastgpujace etapy:

a) zakresujety w § 3 —ETAPI -kwota ............ zl netto + 23% VAT=......... z1 brutto

b) zakres ujety w § 3 — ETAP II- kwota ............ zl netto + 23% VAT=....... z1 brutto

c) za pelnienie nadzoru autorskiego (ETAP III) maksymalnie: kwota .......... zl netto +
2BNAT™ | cviaii zt  brutto (wg wyliczenia ilos¢  pobytow
....... x cena jednostkowa .......... zl netto + 23% VAT= ........... zi brutto).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby nadzoréw autorskich do
faktycznie niezbednych dla realizacji inwestycji (nie mniej niz 35).

W przypadku zmniejszenia liczby nadzoréw obnizone zostanie wynagrodzenie w tym
zakresie, co nie bedzie traktowane jako zmiana treSci umowy. Szczegélowa ilos¢
nadzorow autorskich ustalana bedzie w trybie roboczym.

. Cesja wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy mozliwa jest jedynie po pisemne;j

zgodzie Zamawiajacego.

§9

. Strony uzgodnily, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie etapowe:

a) za wykonanie prac projektowych Jednostka Projektowa otrzyma od Zamawiajacego
wynagrodzenie okreslone:

— w § 8 ust. 2 pkt. a) po dostarczeniu projektow i odbiorze ich zawartosci przez Radg
Techniczng w trybie okre§lonym w § 3, 4, 5 i 6 umowy oraz po przedlozeniu
Zamawiajacemu kopii przyjetego wniosku do WAiIU UMK o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe.

— w § 8 ust. 2 pkt. b) po dostarczeniu projektéw i odbiorze ich zawartosci przez Rade
Techniczng w trybie okreSlonym w § 3, 4, 5 i 6 umowy oraz po przedlozeniu
Zamawiajacemu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe z niezbgdnymi opiniami i
uzgodnieniami w tym, zakresie dostawy mediéw i ich odbiorze przez Rad¢ Techniczng w
trybie okreslonym w § 3, 4, 51 6 umowy.

b) za pelnienie czynnosci nadzoru autorskiego zaplata wynagrodzenia nastapi w oparciu
o potwierdzone pobyty, przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora, na terenie
budowy, przy czym laczna kwota nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia okreslonego w §
8 ust. 2 pkt. ¢) oraz pelnienie nadzoréw autorskich nie moze trwa¢ dluzej niz do konca
realizacji inwestycji (planowany termin zakonczenia prac budowlanych czerwiec 2015).
Strony ustalaja, ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy w zakresie etapu I i II
bedzie sie odbywalo fakturami wystawianymi kazdorazowo po podpisaniu protokotu
odbioru dla danego etapu.

Strony ustalaja, ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy w zakresie etapu III
bedzie si¢ odbywalo fakturami czg$ciowymi — miesigcznymi, kazdorazowo na podstawie
podpisanego przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora protokotu odbioru
wskazujacego ilo$¢ nadzoréw autorskich w danym miesiacu.
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. Strony uzgodnily, ze naleznosci za prace beda realizowane w formie przelewu w terminie
do 30 dni od daty otrzymania faktur przez Zamawiajacego, na konto Jednostki wskazane
na fakturze.

Strony postanawiaja, ze zaplata nastgpuje w dniu obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

§ 10

. Strony ustanawiaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy w formie kar umownych.

. Jednostka Projektowania zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w wykonaniu danego etapu okreslonego w § 3 w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 dla danego etapu za kazdy dzien zwloki
liczony od dnia zakonczenia etapdw: I, II okreslonego § 4 ust. 1.

b) za zwloke w usunigeciu wad stwierdzonych w okresie r¢kojmi, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego na usunig¢cie wad.

¢) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Jednostki
Projektowania, w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1.

. Zamawiajacy zaplaci Jednostce Projektowania kar¢ umowng z tytulu odstgpienia
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 % brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 — kara ta nie obowigzuje w przypadku
wystapienia okolicznosci okreslonych w § 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. W razie opdznienia w zaplacie naleznosci Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplaty
odsetek ustawowych.

. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Strony zastrzegaja sobie prawo do
dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych.

§11

. Zamawiajacy zastrzega sobie, aby wszelkie informacje uzyskane przez Jednostke

Projektowania w czasie realizacji przedmiotu umowy traktowane byly jako poufne

i nie byly wykorzystywane do innych celéw ani publikowane bez pisemnej zgody

Zamawiajacego.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 Jednostka Projektowania przenosi

wlasno$¢ wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, bedacej przedmiotem

niniejszej umowy na rzecz Zamawiajacego wraz z autorskimi prawami majatkowymi na
czas nieokreslony, w szczegdlnosci w zakresie nastgpujacych pol eksploatacyjnych:

a) utrwalenia i zwielokrotniania utworu — przez co rozumie si¢ uprawnienie
do dokonania nieograniczonej ilosci odbitek dokumentacji projektowej w celu
udostgpnienia przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej Oferentom
ubiegajacym si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
-Budynek techniczny ACK Cyfronet AGH w Pychowicach™ - wg tego projektu, a
takze sporzadzenie nieograniczonej ilosci kopii CD/DVD, na ktoérej utrwalony bedzie
przedmiotowa dokumentacja projektowa oraz uprawnienie do wprowadzenia do
pamigci komputera;

b) rozpowszechniania i wprowadzenia do obrotu — przez co rozumie si¢ prawo do
przekazania przez Zamawiajacego egzemplarzy dokumentacji projektowej Oferentom
w celu, o ktérym mowa wyzej, a takze prawo do publicznego udostepnienia utworu na
stronie internetowej Zamawiajacego (w trybie on-line), zgodnie z wymogami ustawy
— Prawo zamowien publicznych;
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c) uzywania — przez co rozumie si¢ prawo do wybudowania obiektu wedlug
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, bedacej przedmiotem niniejszej umowy;
d) korzystania z dokumentacji projektowej lub jej fragmentéw w trybie roboczym w
trakcie realizacji inwestycji
3. W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 Jednostka Projektowania udziela
Zamawiajacemu zezwolenia na wykonywanie zaleznych praw autorskich do dokumentacji
projektowej dokonanych przez Zamawiajgcego lub na jego zlecenie, a takze przenosi na
Zamawiajacego wylaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

§12

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odebrania od wszystkich oséb fizycznych,
zobowigzanych do realizacji zadan wynikajacych z niniejszej umowy, o$wiadczen o
wyrazeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczacych ich danych
osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

2. Jezeli w trakcie opracowania projektu budowlanego lub podczas realizacji robot
budowlanych wedlug tego projektu wystapi potrzeba rozstrzygnigecia spraw lub
probleméw - Strony beda je podejmowaé i rozstrzygaé bez zbgdnej zwloki.

§13

1. Jednostka Projektowania jest odpowiedzialna wzglgdem Zamawiajacego, jezeli
dokumentacja projektowa ma wady zmniejszajace jej warto$¢ lub uzyteczno$é, a w
szczegOlnosci odpowiada za rozwigzanie niezgodne z parametrami ustalonymi w
normach, przepisach techniczno-budowlanych.

2. Zamawiajagcemu, ktéry otrzymal wadliwa dokumentacj¢ projektowa przyshuguje prawo
zadania:

a) bezplatnego wusunigcia wad w terminie Wwyznaczonym, W porozumieniu
z Jednostka Projektowania, bez wzgledu na wysokos$¢ zwiagzanych z tym kosztow,

b) odstgpienia od umowy, jezeli zauwazono wady uniemozliwiajace realizacj¢ inwestycji
na podstawie wykonanej dokumentacji projektowe;j.

¢) Jednostka Projektowania pokryje koszty robdt wynikajace z wadliwej dokumentacji.

3.Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady dokumentacji projektowej

wygasaja w stosunku do Jednostki Projektowania wraz z wygasnigciem

odpowiedzialnoséci Wykonawcy robot z tytulu rgkojmi za wady obiektéw lub robdt

wykonywanych na podstawie tego projektu, jednak nie dluzej niz 5 lat od daty odbioru

dokumentacji projektowej.

4. Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi za wady, Zamawiajacemu przystuguje prawo
zadania od Jednostki Projektowania naprawienia szkody powstalej wskutek nie
osiagnigcia w zrealizowanych robotach parametréw zgodnych z normami i przepisami
techniczno-budowlanymi.

§ 14
1. Projektanci Jednostki Projektowania sprawowa¢ beda nadzér autorski w zakresie
wykonanej przez nich dokumentacji w celu:
a) stwierdzenia w toku wykonywania robdét budowlanych zgodnosci realizacji
z projektem, poprzez udzial w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji
inwestycji,
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b) uzgodnienia mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, a zgloszonych przez kierownika budowy
lub inspektora nadzoru na ww. naradach lub pisemnie.

c) wyjasniania niejasnosci i niescistosci w opracowywanych projektach.

d) wnioskowania opracowania na dodatkowe zamdéwienie zamiennych rozwigzan.

2. W celu zabezpieczenia skutecznego nadzoru autorskiego ilo$¢ pobytéw oséb pehiacych
nadzor na terenie realizacji inwestycji zostala oszacowana na 70 z zastrzezeniem § 8 pkt. 3
i4.

3. Ewentualne opracowania wynikle w trakcie realizacji inwestycji, beda wykonywane
kazdorazowo na pisemne, dodatkowe zaméwienie Zamawiajacego.

§ 15

1. Fakt pobytu projektanta na budowie, w zwiazku z pelnionym nadzorem, potwierdza
kazdorazowo upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego na odpowiednim druku.

2. Kazdy nadzor dot. rozwigzan projektowych bedzie odnotowany w dzienniku budowy
bezposrednim wpisem, w tym krétkie rozwigzania wykonawcze, a dluzsze, szczegélowe
zostana objete oddzielnymi rozwigzaniami technicznymi stanowigcymi zalaczniki do
dziennika budowy.

3. Jednostka Projektowania zobowigzana jest rozwiaza¢ zgloszony problem w ciggu dwoch
dni roboczych od otrzymania od Zamawiajacego zgloszenia telefonicznego
potwierdzonego faxem, a w przypadku bardzo skomplikowanych (np. wielobranzowych),
w terminie niepowodujagcym zaklécen w realizacji inwestycji. Tak zgloszone zadanie
traktowane jest na rowni z pobytem na budowie.

4. W przypadku braku terminowosci w rozwiazywaniu probleméw wynikajacych
z bledéw projektowych, po dodatkowym pisemnym wezwaniu do ich rozwigzania
Zamawiajacy zleci ich opracowanie innemu Biuru Projektowania, a wyniklymi z tego
tytulu kosztami obcigzy Jednostk¢ Projektowania.

§ 16
1. Zamawiajacy oprécz wypadkéw wymienionych w przepisach KC moze odstgpié
od umowy takze w razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacych, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, w takim wypadku nie ma zastosowania postanowienie § 10 ust. 3
2. Odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w trybie i na zasadach
okreslonych w art. 145 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

§17
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje si¢ przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego, a w szczegdlnosci przepisy tytulu XV
oraz Ustawy .Prawo Budowlane” (tekst jednolity z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z pdzn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy.

§ 18
1. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
2. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 musza by¢ dokonywane z zachowaniem
przepisu art. 140 ust 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych stanowigcego, ze umowa jest
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d)

niewazna w czesci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zaméwienia zawarte w

SIWZ.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany ustalen niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty

Wykonawcy w nastgpujacym zakresie:

wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do

tej czesci wynagrodzenia, ktorej zmiana dotyczy,

ograniczenia zakresu prac objetych niniejszag umowa w przypadku stwierdzenia braku

koniecznosci wykonywania czgsci zamdéwienia lub w zwiazku z nadzwyczajnymi

okoliczno$ciami powodujacymi ograniczenie srodkéw finansowych,

zmiany os6b przewidzianych do realizacji zaméwienia przez Wykonawce

w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych m.in. takich jak: $mieré, choroba,

ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiazkéw, nienalezyte wykonywanie

obowiazkéw, pod warunkiem, ze osoby zaproponowane beda posiadaly takie same
kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie

terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, gdy jest ona spowodowana:

a) nastgpstwem dzialania organéw administracji lub innych podmiotéw, zwigzanych
z przekroczeniem obowiazujacych terminéw wydawania lub odmowy wydania
decyzji, zezwolen, uzgodnien,

b) nastgpstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych majacych
wplyw na realizacj¢ przedmiotu zaméwienia.

¢) nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego takich jak:
niedotrzymania terminéw odbioréw poszczegdélnych etapdw zamowienia i innymi
utrudnieniami lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu.

W przypadku gdy w trakcie trwania niniejszej umowy, zmianie ulegng akty prawne

bedace podstawa sporzadzenia dokumentacji, Jednostka Projektowania jest obowiazana

zapewni¢ zgodnos¢ dokumentacji z przepisami prawa obowiazujacymi w dniu jej odbioru.

Wszelkie spory wynikle na tle wykonywania niniejszej Umowy beda rozpatrywane przez

Sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 19
Umowg sporzadzono w 3 egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiajacego oraz 1 egz. dla Jednostki
Projektowania.
WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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