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SPECYFIKACJA )
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

realizowanego w trybie przetargu niecograniczonego
ponizej 193 tys. euro
(ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
Z pozniejszymi zmianami)

Wykonanie wielobranzowych projektow budowlanych
[ wykonawczych, przedmiaréw robot, kosztorysow
inwestorskich i STWiORB wraz 7 uzyskaniem
decyzji pozwolenia na budowe dla zadania pn.:
wBudowa hali maszyn ACK Cyfronet AGH”
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o a



Zamawiajgcy:

Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH

ul. Nawojki 11, 30-950 Krakéw

tel. (12) 632-33-55, (12) 633-34-26
cyfronet@cyfronet.krakow.pl

I. Przedmiot zamowienia
CPV: 71.22.00.00-6; 71.24.80.00-8

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie wielobranzowych projektéw budowlanych
1 wykonawcezych, przedmiaréw robot, kosztoryséw inwestorskich, STWiORB i projektowane;
charakterystyki energetycznej wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien, opinii, pozwolef,
decyzji celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, wraz z pelnieniem nadzoru
autorskiego 1 przeniesieniem autorskich praw majatkowych do wykonanej dokumentacji dla
zadania pn.: ,,Budowa hali maszyn ACK Cyfronet AGH" w oparciu o zalaczong koncepcje
programowo-przestrzenng, program funkcjonalno-uzytkowy do koncepcji architektonicznej
nowej hali maszyn ACK Cyfronet AGH, decyzje ULICP, decyzje $rodowiskows oraz
wytyczne Zamawiajacego uzyskane na etapie tworzenia dokumentacji projektowej (w
szczegdlnosci podezas posiedzen Rady Technicznej).

Projektowany obiekt zlokalizowano w poinocnej czeéei dzialki. Jest to budynek wolnostojacy
potaczony z budynkiem ACK Cyfronet AGH przeszklonym tqcznikiem. Budynek bedzie
posiadat trzy kondygnacje (piwnica, parter, pietro). Modut konstrukcyjny powtérzono z
istnigjgcego budynku ACK Cyfronet AGH, w rzucie jest prostokatem réwnoleglym do tego
wiasnie obiektu.

Budynek bedzie miat charakter obiektu biurowo-technicznego. W budynku zaprojektowano

pomieszczenia takie jak: hale maszyn wraz z zespoiem elektro-energetycznym (stacja trafo,

rozdzielnie SN, NN), pomieszczenia UPS, pomieszczenie agregatoéw pradotwoérezych, pokoje
biurowe z weztem sanitarnym, pomieszczenia magazynowe, techniczne.

Dla budynku przewiduje sig¢ warunki zasilania w energie elektryczna:

- poczatkowo — z rozdzielni 4462 w budynku Z-11 AGH o mocy 1 MW , dwiema liniami
kablowymi 15 kV,

- zasilanie gléwne (docelowe) bedzie z RS Cyfronet AGH - Miasteczko. RS Cyfronet -
Miasteczko jest w trakcie opracowan. Nalezy uwzgledni¢ przejscie kabli z tej RS do
rozdzielnicy SN projektowanego budynku.

- rozdzielnica SN projektowanego budynku powinna by¢ zaprojektowana jako dwusekcyjna;

- nalezy zwrdci¢ uwage na polaczenia 6-ciu transformatorow 1000 kVA z rozdzielnicag NN;

- rozdzielnica NN musi wspolpracowa¢ w stanach awaryjnych z 5-cioma agregatami
pradotworczymi po 1 MW uruchamianymi automatycznie.

UWAGA: Powyzsze warunki zmieniajg warunki zasilania projektowanego budynku podane

dla uzyskanej decyzji ULICP.

I.A. Zakres prac obejmuje:

ETAP 1

Wykonanie w oparciu o koncepcj¢ programowo-przestrzenng, program funkcjonalno-
uzytkowy i wizje¢ lokalng projektow budowlanych architektoniczno - konstrukeyjnych,
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technologicznych, instalacyjnych iuzyskanie decyzji pozwolenia na budowe,
obejmujacych m.in.:

Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej i zieleni.

Wykonanie projektu budowlanego obejmujacego:

Projekt zagospodarowania terenu,

Projekt architektoniczny,

Projekt konstrukcyjny wraz z niezbednymi opiniami, badaniami, ekspertyzami i w

przypadku zaistniatej koniecznosci projekt odwodnienia, palowania itp.,

Projekt instalacji i urzadzen budowlanych:

1) wodno-kanalizacyjnych,

2) grzewczych:

e z uwzglednieniem modernizacji wymiennikowni c.o. w istniejacym budynku
Cyfronetu ze wzgledu na zwigkszenie zapotrzebowania na cieplo z powodu budowy
hali maszyn,

* z ewentualnym wykorzystaniem ciepta odzyskiwanego z klimatyzacji serwerowni w
istniejacym budynku i projektowanym,

3) wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z instalacjg zasilania i sterowania i AKPiA,

4) klimatyzacji technologicznej precyzyjnej oraz wysokiej gestosci na hali
komputerowe;j,

5) elektrycznych — technologicznych obejmujacy przylacze energetyczne, rozdzielnie
sredniego napigcia, stacj¢ transformatorows, rozdzielni¢ niskiego napiecia, zasilanie
gwarantowane (UPS, agregaty pradotworcze), rozdzielnie komputerowe na halach
oraz rozdzielnie klimatyzacji hal komputerowych,

6) systemu gaszenia urzadzen pod napieciem, w szczegdlnosci komputeréw, serwerdw,
urzadzen podtrzymujacych zasilanie, rozdzielni, w sposéb niepowodujacy zaktocenia
ich pracy badz zniszczenia oraz niezagrazajacy osobom, ktére moga sie znajdowaé w
pomieszezeniu. Instalacja sygnalizacji pozaru winna by¢ zintegrowana z systemem w
istniejacym budynku,

7) elektrycznych — socjalnych obejmujacy oswietlenie, gniazdka elektryczne w calym
budynku, zasilanie windy, zasilanie klimatyzacji socjalnej i wentylacji, zasilanie
urzadzen instalacji teletechnicznej i stabopradowej wraz z niezbednymi rozdzielniami,

8) instalacji teletechnicznych i stabopradowych w szczegdlnosci:
telefonicznych,

e sieci strukturalnych (logicznych),
sygnalizacji pozaru w zakresie wymaganym aktualnymi przepisami pozarowymi —
instalacja zintegrowana z instalacjg w istniejacym budynku ACK Cyfronet AGH,

® sterowania urzadzen,

® SSWIN - instalacja zintegrowana z instalacjg w istniejacym budynku ACK Cyfronet
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AGH,

° kontroli dostgpu — instalacja zintegrowana z instalacja w istniejacym budynku ACK
Cyfronet AGH,

e TV dozorowej — instalacja zintegrowana z instalacjg w istniejacym budynku ACK
Cyfronet AGH,

* iinnych wynikajacych z opracowanej wielobranzowej koncepcji,
e. Projekt przylaczy sieci lub ich przebudowy, przektadek lub rozbiérki dla zapewnienia
niezbednych mediéow wraz z koniecznymi uzgodnieniami.
Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Opracowanie projektowanej charakterystyki energetycznej.
Opracowanie scenariusza pozarowego.
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6. Opracowanie Wartosci Kosztorysowej Inwestycji, w oparciu o sporzadzone kosztorysy
inwestorskie na tym etapie.

7. Zlozenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe.

Wykonanie elektronicznej wersji ww. projektow 1 opracowan na plycie CD/DVD

umozliwiajacej wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji.

9. Opracowanie projektu technologii.

Wielobranzowy projekt budowlany wymaga uzyskania niezbednvch pozwolefi zgodnie z

przepisami Prawa budowlanego i rozporzadzeniami wykonawczymi i innymi przepisami

prawa obowiazujacymi w zakresie przedmiotu zamowienia w szczegdlnodei uzyskania opinii

rzeczoznawcy ds. przeciwpozarowych, uzgodnien potwierdzajacych spetlnienie wymagan

ochrony przeciwpozarowej oraz _sanitarno-higienicznych (SANEPID), BHP., wraz z

niezbednymi badaniami np. geologicznymi. hydrogeologicznymi. odkrywkami itp.
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ETAP II

Wykonanie wielobranzowych projektéw wykonawczych, przedmiaréw robét,
kosztoryséw inwestorskich ispecyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe, obejmujgcych m.in.:

Wykonanie projektu wykonawczego obejmujacego:

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczny,

Projekt konstrukcyjny wraz z rysunkami warsztatowymi i zestawieniami materialéw, a

takze innymi dodatkowymi wynikajacymi z projektu architektonicznego lub

konstrukcyjnego,

d. Projekt instalacji i urzadzen budowlanych:

1) wodno-kanalizacyjnych

2) grzewczych

e z uwzglednieniem modernizacji wymiennikowni c.0. w istniejacym budynku
Cyfronetu ze wzgledu na zwigkszenie zapotrzebowania na ciepto z powodu budowy
hali maszyn

e z ewentualnym wykorzystaniem ciepla odzyskiwanego z klimatyzacji serwerowni w
istniejacym budynku i projektowanym

3) wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z instalacjq zasilania i sterowania i AKPiA,

4) klimatyzacji technologicznej precyzyjnej oraz wysokiej gestosci na hali
komputerowej,

5) elektrycznych — technologicznych obejmujacy przylacze energetyczne, rozdzielnie
Sredniego napigcia, stacj¢ transformatorowa, rozdzielnie niskiego napiecia, zasilanie
gwarantowane (UPS, agregaty pradotworcze), rozdzielnie komputerowe na halach
oraz rozdzielnie klimatyzacji hal komputerowych,

6) systemu gaszenia urzadzen pod napieciem, w szczegdlnosci komputerow, serwerdw,
urzadzen podtrzymujacych zasilanie, rozdzielni, w sposob niepowodujacy zaklocenia
ich pracy badz zniszczenia oraz niezagrazajacy osobom, ktére moga si¢ znajdowac w
pomieszczeniu. Instalacja sygnalizacji pozaru winna by¢ zintegrowana z systemem w
istniejacym budynku,

7) elektrycznych — socjalnych obejmujacy oswietlenie, gniazdka elektryczne w catym
budynku, zasilanie windy, zasilanie klimatyzacji socjalnej i wentylacji, zasilanie
urzgdzen instalacji teletechnicznej i stabopradowej wraz z niezbednymi rozdzielniami,

8) instalacji teletechnicznych i stabopradowych:

e telefonicznych,
sieci strukturalnych (logicznych),
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* sygnalizacji pozaru w zakresie wymaganym aktualnymi przepisami pozarowymi —
instalacja zintegrowana z instalacja w istniejacym budynku ACK Cyfronet AGH,

® sterowania urzadzen,

° SSWIiN - instalacja zintegrowana z instalacjg w istniejacym budynku ACK Cyfronet

AGH,

* kontroli dostgpu — instalacja zintegrowana z instalacja w istniejacym budynku ACK
Cyfronet AGH,

® TV dozorowej — instalacja zintegrowana z instalacja w istniejacym budynku ACK
Cyfronet AGH,

° i innych wynikajgcych z opracowanej wielobranzowej koncepcji oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

e. Projekt przylaczy sieci lub ich przebudowy, przekladek Iub rozbiérki dla zapewnienia
niezbednych mediow,

. Projekt architektoniczny wnetrz i aranzacji wnetrz

Projekt architektoniczny mebli i elementéw wyposazenia,

Opracowanie przedmiaréw robdt i kosztoryséw inwestorskich, w oparciu o wytyczne

Inwestora.

Opracowanie Wartosci Kosztorysowej Inwestycji (WKI).

Opracowanie STWiORB.

Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe.

Wykonanie elektronicznej wersji ww. projektow i opracowan na CD/DVD umozliwiajacej

wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji.

7. Opracowanie projektu technologii.
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Uwagi dot. opracowan ujetych w etapie I'i II:

1. Wielobranzowy projekt budowlany wymaga uzyskania niezbednych pozwolen zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego i rozporzadzeniami wykonawczymi i innymi przepisami
prawa obowiazujacymi w zakresie przedmiotu zamdéwienia, w szczeg6lnosci uzyskania
opinii rzeczoznawcy ds. przeciwpozarowych, uzgodnien potwierdzajacych spelnienie
wymagan ochrony przeciwpozarowej oraz sanitarno-higienicznych (SANEPID), BHP,
wraz z niezbednymi badaniami np. odkrywkami konstrukeji, bezinwazyjnymi badaniami
zbrojenia itp.

2. Opracowanie Wartodci Kosztorysowej Inwestycji powinno odbywaé si¢ pod statym
monitoringiem kosztéw uzgadnianych na biezaco z Zamawiajacym w oparciu o
sporzadzone kosztorysy inwestorskie.

3. Jednostka Projektowania zobowigzuje si¢ do udzialu uprawnionych, kompetentnych
przedstawicieli Jednostki Projektowania we wszystkich posiedzeniach Rady Technicznej
zwolywanych przez Zamawiajacego w jego siedzibie przez okres realizacji I 1 IT etapu.

4. Posiedzenia Rady Technicznej odbywac si¢ bedq w terminach ustalanych w trybie
roboczym, co najmniej raz w tygodniu.

ETAP III

Pelnienie nadzoréw autorskich w trakcie realizacji prac budowlanych

sukcesywnie, ale nie pozniej niz do konca realizacji inwestycji (planowany termin
zakonczenia prac budowlanych czerwiec 2013) — maksymalnie 150 nadzordéw inwestorskich.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby nadzoréw autorskich do faktycznie
niezbgdnych dla realizacji inwestycji (nie mniej niz 50).
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W przypadku zmniejszenia liczby nadzoréw obnizone zostanie wynagrodzenie w tym
zakresie, co nie bedzie traktowane jako zmiana tresci umowy. Szczegdtowa ilosé nadzorow
autorskich ustalana bedzie w trybie roboczym.

Powyzsze opracowania nalezy wykona¢ zgodnie z:

— Ustawg Prawo Budowlane wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi, w tym m.in.:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego wraz z pézniejszymi zmianami,

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego wraz
z pdzniejszymi zmianami,

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym,

— Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505).

- Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 2 paZdziernika 2001 r. w sprawie
szczegbdlowych zasad finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. Nr 113 poz.
1480)

—  Wytycznymi Zamawiajacego w zakresie nosnikéw dla kosztorysow inwestorskich.

Powyzsze projekty wymagaja stosownych uzgodnien zgodnie z obowigzujacymi przepisami
ustawy o Prawie Budowlanym i ustaw towarzyszacych z uwzglednieniem:
— Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego

— Strazy Pozarnej

—  Wydziatu Ksztattowania Srodowiska UMK

— Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska

- Dzialu Inwestycji AGH

— ACK Cyfronet AGH

— Dzialu Technicznego AGH

— Sekeji Bezpieczenstwa i Higieny Pracy AGH

— Biura ds. Oséb Niepetnosprawnych AGH

— ewentualnie dostawcow mediow
— oraz innych decyzji, opinii, uzgodnien i postanowieni niezbgdnych do uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe.

Zakres rzeczowy:

Wersja ,,papierowa’:

Projekty budowlane - 6 egz. (w tym 4 egz. dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowe)
Projekty wykonawcze - 4 egz.

Przedmiary robét - 4 egz.

Kosztorysy inwestorskie -3 egz.

Szacunkowa oraz ostateczna WKI - 3 egz.

STWiORB — 4 egz.
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7. Wszelkie uzgodnienia, opinie, ekspertyzy

8. Oswiadczenie Wykonawcy o dokonaniu uzgodnien migdzybranzowych catosci projektu.
9. Wizualizacja projektu

Wersja elektroniczna na CD/DVD:

1. Projekty budowlany - 2 egz.

2. Projekt wykonawczy, przedmiary robot i STWiORB - 2 egz.

3. Kosztorysy inwestorskie - 2 egz.

4. Szacunkowa oraz ostateczna WKI - 2 egz.

5. Wszelkie uzgodnienia, opinie, ekspertyzy

6. Wizualizacja projektu

I.B. Termin realizacji zamowienia:

o Termin realizacji etapu I - do 4 miesigcy od daty udzielenia zamdowienia

o Termin realizacji etapu II - do 6 miesigcy od daty udzielenia zamdowienia

e Termin realizacji etapu III - sukcesywnie, ale nie pozniej niz do konca realizacji

inwestycji (planowany termin zakonczenia prac budowlanych czerwiec 2013 r.)
Terminy poszczegélnych faz projektowania uwzgledniaja czas trwania postepowan
administracyjnych wg KPA. W przypadku przediuzania si¢ tych terminéw z przyczyn
niezaleznych od Jednostki Projektowania (np. ewentualne dodatkowe wymagania wynikajace
z postgpowania administracyjnego, wymogoéw stawianych przez dostawcéw mediéw, protesty
i odwotania Stron, sprawy wlasnosciowe, zgody na wejscie w teren) kazdorazowo bedzie
ustalany, obustronnie uzgodniony, nowy termin. Za takie przedtuzenie Jednostka
Projektowania odpowiedzialnosci nie ponosi.
I.C. Informacja o ofertach cz¢Sciowych
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
LD. Informacja dot. umowy ramowej
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
LE. Informacja o ofertach wariantowych
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
LF. Informacja dot. dynamicznego systemu zakupéw
Zamawiajacy nie zamierza ustanowi¢ dynamicznego systemu zakupow.

I.G. Informacja dot. aukeji elektronicznej

Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektroniczne;j.

L.H. Finansowanie zamodwienia
Zamowienie finansowane bedzie ze srodkéw Projektu ,,Budowa hali maszyn ACK Cyfronet

AGH” wspoétfinansowanego przez Uni¢ Europejskg w ramach Matopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
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LI. Uniewaznienie postgpowania

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia niniejszego postgpowania jezeli $rodki z
budzetu Unii Europejskiej, ktére zamierzat przeznaczy¢ na realizacjg¢ zamdwienia nie zostana
mu przyznane,

II. Koszty udzialu w postgpowaniu
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

III. Warunki wymagane od Wykonawcéw
O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé sie Wykonawcy, ktorzy spelniaja warunki
dotyczace:

I. posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
ustawy naktadaja obowigzek posiadania takich uprawnien — Zamawiajqcy nie opisuje i nie
wyznacza szczegoltowego warunku w tym zakresie,

2. posiadania wiedzy i doswiadczenia — Spelnieniem warunku dot. wiedzy i doSwiadczenia
bedzie zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert lub
w okresie prowadzenia dziafalnosci — jezeli ten jest krétszy, co najmniej dwoch projekiéw,
kazdy na kwote min. 300 000 =z brutto, odpowiadajqcych charakierem przedmiotowi
zamowienia — tj. wielobranzowe projekty data center,

3. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia - Spefnieniem warunku dot. 0séb zdolnych do realizacji
zamowienia bedzie dysponowanie osobami:

posiadajqcymi uprawnienia niezbedne do wykonania prac okreslonych w przedmiocie

zamowienia wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane tj. uprawnienia bez

ograniczen do projektowania w specjalnosci:

o architektonicznej

o konstrukcyjno-budowlanej

o instalacyjnej (tzw. , sanitarnej”) w zakresie sieci, instalacji i wrzqdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych

o instalacyjnej (tzw. , elekirycznej”) w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elekirycznych
i elektroenergetycznych, teletechnicznej

Osoby, o ktorych mowa powyzej muszq posiadaé aktualne czlonkostwo Izby Architektéw
RP lub Izby Inzynierow Budownictwa
Zamawiajqcy dopuszcza rownowazne kwalifikacje, zdobyte w innych panstwach, na
zasadach okreslonych w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z
uwzglednieniem postanowien ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czltonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
z dnia 17 kwietnia 2008r. z zm.) oraz na podstawie art. 20 a) ustawy z dnia 15 grudnia
2000r. o samorzqdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z dnia 24 stycznia 2001 r. z zm.),

4. sytuacji ekonomicznej i1 finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia - Zamawiajqcy
nie opisuje i nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie,

5. braku podstaw do wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

Podstawa oceny spelnienia warunkow beda informacje zawarte w o$wiadczeniach sktadanych

przez Wykonawcow oraz dofaczanych dokumentach. 7 tresci zlozonych dokumentow
wynikaé musi jednoznacznie, iz ww. warunki Wykonawca spetnit.
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Ocena spelnienia w/w warunkow dokonana bgdzie zgodnie z formutg spelnia — nie spelnia.
Nie spefnienie wymaganych warunkéw skutkowaé bedzie wykluczeniem Wykonawey z
postepowania.

IV. Dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan stawianych Wykonawcom
IV.A. Na potwierdzenie spelnienia warunkéw wymaganych w niniejszym postepowaniu
Zamawiajacy wymaga zlozenia w ofercie nastgpujgcych dokumentow:

1. oswiadczenia o spelnieniu warunkéw okreslonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamowien
publicznych, stanowigce zatacznik do SIWZ,

2. o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy
Prawo zamowien publicznych, stanowiace zatacznik do SIWZ,

3. aktualnego odpisu z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2
ustawy Prawo zamowien publicznych wystawionego nie wezesniej niz 6 miesiecy przed
uplywem terminu skfadania ofert

4. wykazu wykonanych projektéw z podaniem ich wartodci, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorcéw oraz zataczenia dokumentéw potwierdzajgcych, ze ustugi te zostaly wykonane
nalezycie,

5. wykazu osob ktore bgdg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych i wyksztalcenia niezbednego do wykonania
zamowienia, oraz informaciji o podstawie do dysponowania tymi osobami,

6. o$wiadczenia, ze osoby, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, posiadaja
wymagane uprawnienia.

W przypadku gdy Wykonawca polega na doswiadczeniu innych podmiotow przedstawi¢ musi
pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia.

W przypadku gdy, Wykonawca, wykazujac spelnienie warunkéw stawianych przez
Zamawiajacego, okreslonych w punkcie III STWZ, polega na zasobach innych podmiotéw na
zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamdwien publicznych, a podmioty te
beda braly udzial w realizacji czgsci zamoéwienia, Wykonawca zataczyé musi do oferty
dokument z pkt. IV.A. 2 do 3 w odniesieniu do tych podmiotéw (o$wiadczenie o braku
podstaw do wykluczenia oraz dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia).

Jezeli wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentéw o ktérych mowa w pkt 2 i 3 sklada
dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju w ktorym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania potwierdzajace odpowiednio ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentéw o ktorych mowa, zastepuje si¢ je
dokumentami zawierajacymi oswiadczenie ztozone przed notariuszem, wlasciwym organem
sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania.

P 474



Wymagania dotyczace terminéw waznosci dokumentow stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajacy dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych panstwach, na zasadach okreslonych
w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, z uwzglednieniem postanowien
ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008r. z zm.) oraz na
podstawie art. 20 a) ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z dnia 24 stycznia 2001 1. z
ZI):

W przypadku, kiedy kilka podmiotéw sklada ofert¢ wspélnie, zgodnie z art. 23 Pzp
podmioty te muszg ustanowi¢ pelnomocnika do reprezentowania ich w post¢powaniu
lub do reprezentowania ich w postgpowaniu oraz zawarcia umowy.

Zamawiajacy, przy ocenie spelienia warunkéw przez podmioty wystepujace wspdlnie,
rozpatrywal bedzie podane informacje tacznie, z wyjatkiem warunku dotyczacego posiadania
okreslonej wiedzy i doswiadczenia.

Zaden z podmiotéw wystepujacych wspdlnie nie moze podlegaé wykluczeniu.

Zgodnie z art. 141 Pzp Wykonawcy skladajacy oferte wspdlng ponosza solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia kopie
dokumentéw dotyczace odpowiednio Wykonawcy poswiadczane sa za zgodno$é z
oryginatem przez Wykonawce (zmiana wprowadzona rozporzadzeniem Prezesa Rady
Ministréw z dnia 30 grudnia 2009.). Oznacza to, iz kazdy z Wykonawcéw poswiadeza za
zgodnos¢ z oryginalem wylacznie te dokumenty, ktére dotycza tego Wykonawcy.

Do oferty skladanej przez kilka podmiotéw wspdlnie nalezy zalaczy¢ o$wiadczenia i
dokumenty wskazane w punkcie IV.A. pkt. 1-3 wystawione dla kazdego z podmiotow.

Wykonawcy wystgpujacy wspélnie muszg zataczy¢é do oferty pelnomocnictwo do
reprezentowania ich w postepowaniu w formie oryginatu lub kopii po§wiadczonej notarialnie.

W przypadku spolek cywilnych do oferty nalezy dofaczy¢é oswiadczenia i dokumenty
wystawione przez kazdego ze wspdlnikow.,

Wykonawca na zadanie Zamawiajacego i w zakresie przez niego wskazanym jest
zobowiazany wykaza¢ odpowiednio, nie pdzniej niz na dzien skiadania ofert, spelnienie
warunkow o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, i brak podstaw do wykluczenia powodu
niespelnienia warunkow o ktérych mowa w art. 24 ust.1 Pzp.

Nie wykazanie spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, nie zamieszczenie
wymaganych  dokumentéw  potwierdzajgcych  spelnieniec  tych  warunkéw,
pelnomocnictwa lub zlozenie dokumentéw zawierajacych bledy skutkowaé bedzie
wykluczeniem Wykonawcey z postepowania z zastrzezeniem art. 26 ust. 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych.
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IV.B. Pozostale dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego:

—

wypeliony formularz ofertowy stanowiacy zatgcznik nr 1 do SIWZ,

2. w przypadku, gdy Wykonawca zamierza wykona¢ zamoéwienie poprzez podwykonawcdw
wskaza¢ musi w ofercie jakq czes¢ zamdwienia powierzy podwykonawcom (w przypadku
braku takiego wskazania Zamaw1ajqcy uzna, iz Wykonawca nie powierza
podwykonawcom wykonania zadnej z cze¢sci zamowienia),

3. pelnomocnictwo dla przedstawiciela lub przedstawicieli reprezentujgcych Wykonawce w
przedmiotowym postepowaniu (tres¢ pelnomocnictwa okreslac musi doktadnie zakres
umocowania) o ile nie wynika ono z innych dokumentéw ztozonych w ofercie,

4. aktualne dokumenty rejestrowe (odpis z wiasciwego rejestru lub wpis do ewidencji

dzialalnosci gospodarczej) skladane w celu weryfikacji prawidtowosdci ztozonych

o$wiadezenn i dokumentow w kontekscie zasad reprezentacji wynikajacych z tych
dokumentow.

Pelnomocnictwo musi byé zlozone w oryginale Iub w formie kopii po$wiadczonej
notarialnie,

Pozostale dokumenty nalezy sklada¢ w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem przez Wykonawce.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obeym sg skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk
polski, poSwiadczonym przez Wykonawce.

Zamawiajacy moze zadac przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej kopii
dokumentu, gdy zlozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do
prawdziwosci.

V. Sposob przekazywania o$wiadczen i dokumentéow

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé prowadzenia korespondencji, oprdcz formy pisemnej,
droga elektroniczng na adres cyfronet@cyfronet.krakow.pl

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uwaza sie za zlozone w terminie,
jezeli ich tres¢ dotarta do Zamawiajgcego przed uptywem wyznaczonego terminu.

Powyzsze zasady nie beda miatly zastosowania do dokumentdéw o$wiadczen i pelnomocnictw
sktadanych w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp ze wzgledu na koniecznosé¢ zachowania formy
pisemnej tychze oswiadczen i dokumentow.

VI. Pytania dotyczace tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

Pytania dotyczace tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia nalezy kierowac na
adres:

Monika Golska

Akademickie Centrum Komputerowe

CYFRONET AGH , ul. Nawojki 11, 30-950 Krakow,

skrytka pocztowa 386, cyfronet@cyfronet.krakow.pl

Zamawiajacy jest zobowiazany niezwlocznie wudzieli¢ wyjasnien dotyczacych tresei
specyfikacji, jednak nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem terminu skiadania ofert — pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynagt do Zamawiajacego nie pdzniej niz
do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynat po uplywie terminu sktadania wniosku o
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ktérym mowa lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien
albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Tre$¢ zapytan wraz z wyjadnieniami Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom, ktdrym
przekazat specyfikacj¢ oraz zamieszcza na stronie internetowe;.

VII. Sposé6b przygotowania oferty

Wykonawca moze zlozy¢ w niniejszym przetargu tylko jedna oferte.

Oferte skfada si¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej. Zamawiajacy nie wyraza
zgody na zlozenie oferty w formie elektroniczne;j.

Tres¢ oferty musi odpowiada¢ tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia pod
rygorem odrzucenia oferty.

Oferta musi by¢ sporzagdzona w jezyku polskim, pismem czytelnym,

Oferta oraz wszystkie zalaczniki wymagajg podpisu 0séb uprawnionych do reprezentowania
firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

Zamawiajacy zaleca, aby formularz ofertowy wraz ze wszystkimi wymaganymi zalacznikami
byt zestawiony w sposéb uniemozliwiajacy samoistng dekompletacje oraz aby kazda zapisana
strona byla ponumerowana kolejnymi numerami.

Poprawki w ofercie muszg by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisujacej oferte. Cena oferty musi by¢ podana cyfrowo i stownie.

Podpisy na formularzu oferty, poswiadczeniach dokumentéw za zgodno$é z oryginatem oraz
petnomocnictwach muszg umozliwia¢ identyfikacje osoby ktéra je ztozyla (np. podpis wraz z
imienng pieczatka).

Oferte sklada si¢ w jednym egzemplarzu.

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 96 ustawy Prawo zamoOwien publicznych oferty
skiadane w postgpowaniu sg jawne i podlegaja udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z
wyjatkiem informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jesli Wykonawca nie p6zniej niz w terminie
skladania ofert zastrzegt, ze nie moga by¢ one udostepnione.

Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsiebiorstwa byly przez
Wykonawee zlozone w oddzielnej wewnetrzne] kopercie z oznakowaniem "tajemnica
przedsigbiorstwa".

Nie mozna zastrzec informacji dotyczacych ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu
gwarancji 1 warunkéw platnosci zawartych w ofercie!

Oferte nalezy zlozy¢ w nieprzejrzystym, zamknietym opakowaniu oznakowanym
nastepujaco:

»wWykonanie wielobranzowych projektow budowlanych i wykonawczych

Numer sprawy ACK- DA-ZP-28-17/2010"

z dopiskiem ,,Nie otwiera¢ do dnia 30.03.2011 r. do godz. 12:00”.

Na opakowaniu nalezy réwniez zamiesci¢ informacj¢ o nazwie i adresie Wykonawcey.
Oferta powinna zawierad:

1. wypelniony i podpisany formularz ofertowy (zatacznik nr 1 do SIWZ)
2. dokumenty wskazane w pkt. IV A i B niniejszej specyfikacji.
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Zamawiajacy odrzuca oferte, jezeli:

- jest niezgodna z ustawa

- jej tres¢ nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia z zastrzezeniem
art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych

- jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwe]j konkurencji

- zawiera razgco niska ceng

- zostata zlozona przez Wykonawce wykluczonego lub niezaproszonego

- zawiera blgdy w obliczeniu ceny

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzil si¢ na
poprawienie omylki o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamoOwien
publicznych

- jest niewazna na podstawie przepisow odrebnych.

Oferte Wykonawcy wykluczonego z postepowania uznaje si¢ za odrzucong!

VIII. Zmiana lub wycofanie oferty

Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofaé¢ zlozona przez siebie oferte pod warunkiem, ze
Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu ofert
przed uptywem terminu skladania ofert.

Po uptywie terminu sktadania ofert nie mozna wycofac oferty ani wprowadzi¢ zmian.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi by¢ zlozone wg takich
samych zasad jak sktadana oferta, z dopiskiem ,,ZMIANA” lub ,,WYCOFANIE OFERTY".

IX. Miejsce i termin skladania ofert

Oferty nalezy sktada¢ do dnia 30.03.2011 r. do godz. 11:00 w:

ACK CYFRONET AGH

ul. Nawojki 11, 30-950 Krakéw, pokdj 221, 11 pietro.

Zamawiajac niezwlocznie zwraca oferte ktéra zostala ztozona po terminie.

X. Otwarcie ofert

Otwarcie ofert jest jawne i nastgpi w dniu 30.03.2011 r.0 godz. 12:00 w:
ACK CYFRONET AGH

ul. Nawojki 11, 30-950 Krakow

pokdj 221, II pigtro.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy podaje nazwy oraz adresy Wykonawcow, a takze
zawarte w ofercie informacje dotyczace cen, terminu wykonania zamodwienia, okresu
gwarancji i warunkoéw ptatnosci zawartych w ofercie.

Informacje, o ktérych mowa, Zamawiajacy przekaze niezwlocznie Wykonawcom, ktorzy nie
byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

XI. Termin zwigzania oferta
Wykonawcy pozostajg zwigzani ztozong przez siebie oferta przez okres 30 dni.

Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu sktadania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedtuzy¢ termin zwigzania
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oferta, z tym ze Zamawiajacy moze tylko raz co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwiazania oferta, zwrocié si¢ do WykonawcoOw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego
terminu 0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

XII. Wadium

Zamawiajacy nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

XIII. Sposéb obliczenia ceny

Ceng oferty brutto nalezy wyliczy¢ z uwzglednieniem podatku VAT w wysoko$ci 23%.

Cene oferty brutto nalezy obliczyvé uwzgledniajac:

* koszt wykonania dokumentacji projektowej okreslonej w SIWZ, z podziatem na etapy
e koszt nadzoru autorskiego — dla celow sporzadzenia oferty nalezy przyjac liczbe
pobytéw réwng 150, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby nadzorow
autorskich do faktycznie niezbednych dla realizacji inwestycji (nie mniej niz 50). W
przypadku zmniejszenia liczby nadzoréw obnizone zostanie wynagrodzenie w tym
zakresie, co nie bedzie traktowane jako zmiana tresci umowy. Szczegolowa ilosé
nadzoréw autorskich ustalana bedzie w trybie roboczym.

* koszty oplat administracyjno-skarbowych zwigzane z uzyskaniem wymaganych prawem
pozwolen,

° cena winna uwzgledniaé wszystkie wyjasnienia Zamawiajacego udzielone Wykonawcom
w zwigzku z ich zapytaniami i watpliwosciami, co do przedmiotu zamowienia, cene
nalezy wyliczy¢ wg opracowanego przez lzbe Architektow Rzeczpospolite] Polskiej
(Uchwala Krajowego Zjazdu Izby Architektéw z dnia 24.12.2002 r.) regulaminu
honorariéw za ustugi $wiadczone przez architektow,

° cena winna uwzgledniac¢ udziat przedstawicieli Wykonawcy we wszystkich posiedzeniach
Rady Technicznej zwolywanych przez Zamawiajacego w jego siedzibie przez okres
realizacji I i II etapu.

Podajac ceny nalezy stosowac zaokraglenie do 2-go miejsca po przecinku.

Jezeli zlozona =zostanie oferta, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustlug w zakresie
dotyczacym wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardow, Zamawiajacy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardéw i ustug, ktory mialby
obowigzek wplaci¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Zamawiajgcy nie dopuszcza prowadzenia rozliczen z Wykonawcg w walutach obcych.

XIV. Ocena ofert

W toku badania 1 oceny ofert Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcow wyjasnien
dotyczacych tresci zlozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawcg negocjacji dotyczacych zlozonych ofert oraz dokonywanie
jakichkolwiek zmian w jej tresci z zastrzezeniem art. 87 ust. 2.

Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty oczywiste omytki pisarskie, oczywiste omyltki
rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek (wg
zasad podanych ponizej), inne omylki polegajace na niezgodnosci oferty ze Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamodwienia niepowodujace istotnych zmian w  tresci oferty,
niezwlocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.
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Zasady poprawy oczywistych omylek rachunkowych:

1. W przypadku mnozenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:

- jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi cen jednostkowych oraz liczby jednostek
miar, przyjmuje si¢ ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz cene jednostkowa,

- jezeli ceng jednostkows podano rozbieznie stownie i liczbg przyjmuje sie, ze prawidlowo
podano liczbe jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, ktéry odpowiada
dokonanemu obliczeniu.

2. W przypadku sumowania cen za poszczegolne czesci zamowienia:

- jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za czgs$ci zamoéwienia, przyjmuje sie, ze
prawidlowo podano ceny za czesci zamdwienia,

- jezeli ceng za czeSci podano rozbieznie stownie i liczbg, przyjmuje si¢, ze prawidtowo
podano ten zapis, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny,

- Jezeli ani cena za czes$cl zamdéwienia podana liczbg ani podana stownie nie odpowiadaja
obliczonej cenie, przyjmuje si¢, ze prawidlowo podano ceny za czesci zamdwienia
wyrazone stownie.

3. W przypadku oferty z ceng ryczaltows okreélong za caly przedmiot lub jego czes$é:

- przyjmuje sig, ze prawidlowo podano ceng ryczaltowa bez wzgledu na sposob jej obliczenia,

- jezeli cena podana slownie nie odpowiada cenie podanej liczba, przyjmuje sie, za
prawidlowa ceng podang stownie.

- jezeli obliczona cena ryczaltowa nie odpowiada sumie cen ryczaltowych, przyjmuje sie, ze
prawidtowo podano poszczegdlne ceny.

XV.A. Tryb oceny ofert

Oferty oceniane beda w 2 etapach:

I etap: ocena w zakresie wymagan formalnych i kompletnosci oferty.

Wykonawcy niespelniajacy wymagan okre$lonych przepisami Prawa zamowien publicznych
oraz SIWZ zostang wykluczeni.

II etap: ocena wedtug kryteriow podanych ponizej.

Na tym etapie rozpatrywane bedg tylko oferty zlozone przez Wykonawcow niepodlegajgcych
wykluczeniu oraz niepodlegajace odrzuceniu.

XV.B. Kryteria oceny ofert

Cena oferty brutto - waga kryterium 100 %, maksymalna liczba punktéw 100.
Sposdb dokonywania oceny oferty wg kryterium ceny nastepuje zgodnie ze wzorem
(Cn:Cb)x 60

gdzie: Cn to najnizsza oferowana cena, Cb to cena badanej oferty.

Najwigksza liczbe punktow otrzyma oferta z najnizszg cena.

XVI. Warunki umowy

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawca, stanowi zatacznik nr 4 do
niniejszej specyfikacji.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu:

- wykaz podwykonawcdw obejmujacy nazwe podwykonawcy oraz zakres powierzonych mu
prac,

m@éi’t/



- w przypadku, kiedy kilka podmiotow sktada oferte wspdlnie, umowe regulujaca wspotprace
pomigdzy podmiotami.

Uchylanie si¢ od przedstawienia Zamawiajacemu przedmiotowych dokumentow traktowane

bedzie jako uchylanie si¢ od zawarcia umowy z Zamawiajacym na realizacj¢ przedmiotu

zamOwienia ze wszelkimi tego konsekwencjami.

XVII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy nie przewiduje zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
XVIIIL Tryb udzielania wyja$nien

Kazdy Wykonawca ma prawo zwrdci¢ si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia.

Zamawiajacy udzieli niezwlocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt. VI SIWZ.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze, przed uplywem terminu sktadania ofert,
zmieni€ tres¢ specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Dokonana zmiang specyfikacji Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim
Wykonawcom, ktorym przekazano specyfikacje, zamieszczajac ja takze na stronie
internetowe;j.

Jezeli zmiana tresci specyfikacji prowadzi¢ bedzie do zmiany tresci ogloszenia o zamdwieniu
Zamawiajacy zamiesci ogloszenie o zmianie ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych.

W przypadku dokonania zmiany tre$ci ogloszenia o zamoOwieniu zamieszczonego w
Biuletynie Zamoéwien Publicznych, Zamawiajacy przedtuzy termin skiadania ofert o czas
niezbgdny do wprowadzenia zmian w ofertach, jesli bedzie to konieczne.

Niezwlocznie po zamieszczeniu zmian tresci ogloszenia o zamdwieniu w Biuletynie
Zamowien Publicznych Zamawiajgcy zamiesci informacj¢ o zmianach w swojej siedzibie
oraz na stronie internetowej.

Jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia o
zamoOwieniu niezbgdny bedzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiajacy przedtuzy termin skladania ofert informujac o tym wszystkich Wykonawcow,
ktéorym przekazano specyfikacje, informacje t¢ Zamawiajacy zamies$ci takze na stronie
internetowe;j.

XIX. Osoby uprawnione do kontaktowania si¢ z Wykonawcami

Osobami upowaznionymi do kontaktowania si¢ z Wykonawcami sa:
w sprawach merytorycznych

Izabela Rumian

tel. (12) 617-33-28

w sprawach formalnych
Monika Goélska
tel. (12) 632-33-55 w. 221
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XX. Informacje o formalno$ciach, jakie =zostang dopelnionec po wyborze
najkorzystniejszej oferty.

Niezwlocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcow,
ktoérzy ztozyli oferty o:

1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe albo

adres zamieszkania i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano i uzasadnienie jej

wyboru, a takze nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i

adresy Wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom w

kazdym kryterium oceny ofert i tgczna punktacje,

wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i

prawne,

wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania, podajac uzasadnienie faktyczne

i prawne,

4. terminie okreslonym zgodnie z art. 94 ust.1 lub 2, po ktorego uplywie umowa w sprawie
zamowienia publicznego moze by¢ zawarta.

Zamawiajacy niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza powyzsze
informacje réwniez na stronie internetowej oraz w miejscu publicznic dostepnym w
swoje] siedzibie.

E\J

(%)

XXI. Srodki ochrony prawnej

Wykonawcom, a takze innym podmiotom jezeli majg lub mialy interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz poniosly lub moga ponie$¢ szkode naruszenia przepiséw niniejszej ustawy,
przystuguja srodki ochrony prawnej.

Odwolanie przystuguje wyltacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
Zamawiajacego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci,
do ktorej Zamawiajacy jest obowiazany podstawie ustawy.

Odwolanie przystuguje w niniejszym postepowaniu wylacznie wobec czynnosci:
- opisu sposobu dokonywania oceny spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu,
- wykluczenia odwolujacego z postepowania o udzielenie zamowienia,

Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym  podpisem  elektronicznym  weryfikowanym za  pomocg  waznego
kwalifikowanego certyfikatu.

Odwolujacy przesyla kopie odwolania Zamawiajacemu przed uplywem terminu do
whniesienia odwolania w taki sposob, aby mogl si¢ on zapoznaé z trescia odwolania przed
uplywem terminu do jego wniesienia. Domniemywa sie, iz Zamawiajacy mogt zapoznac si¢ z
trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie kopii nastapito
przed uplywem terminu do jego wniesienia za pomoca jednego ze sposobdw okreslonych w
art. 27 ust. 2.

Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwolania poinformowaé
Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjgtej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci, do ktérej jest on zobowiazany na podstawie ustawy, na ktére nie
przyshuguje odwolanie.
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Odwolanie wnosi sig w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
7amawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaly one przestane w sposéb
okreslony w art. 27 ust.2 ustawy Prawo zamowien publicznych, albo w terminie 10 dni jezeli
zostaly przestane w inny sposob.

Odwotanie wobec tresci ogloszenia o zaméwieniu, a takze wobec postanowieft SIWZ wnosi
si¢ w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie Zamowien Publicznych
lub Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia na stronie internetowe;.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone powyzej wnosi sie w terminie 5 dni od
dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziaé
wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Pozostate informacje na temat $rodkéw ochrony prawnej zawiera dziat VI ustawy Prawo
zaméwien publicznych ,,Srodki ochrony prawnej”.

XXII. Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specytikacji zastosowanie maja przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

XXIIIL. Wizja lokalna

Zamawiajacy przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej dla Wykonawcow. Osoby
delegowane przez zainteresowane firmy proszone s3 o zgloszenie si¢ w dniu 23.03.2011 r.
0 godz. 10:00 w budynku ACK Cyfronet AGH, znajdujacym si¢ przy ul. Nawojki 11 w
Krakowie (hol wejsciowy).

Wykaz zalgcznikow:

Zalacznik nr 1 — formularz ofertowy

Zalacznik nr 2 — o$wiadczenie z art. 22 ustawy Pzp

Zalacznik nr 3 — o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zalacznik nr 4 — projekt umowy

Zalacznik nr 5 — Koncepcja programowo-przestrzenna hali maszyn ACK Cyfronet AGH —nr
arch. 903

Zatacznik nr 6 — Wielobranzowy program funkcjonalno-uzytkowym do koncepcji
architektonicznej nowej hali ACK Cyfronet AGH — nr arch. 904

Zatacznik nr 7 — Decyzja ULICP

Zalacznik nr 8 — Decyzja srodowiskowa

ZatwierdzeWw R E K TO R




Zalacznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa 1 siedziba Wykonawcy:

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

telefon i fax

Nazwa i siedziba Zamawiajacego:

Akademia Gérniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH

ul. Nawojki 11, 30-950 Krakow

Oferujemy Wykonanie wielobranzowych projektéw budowlanych i wykonawczych,
przedmiaréw robét, kosztoryséw inwestorskich i STWiORB wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,Budowa hali maszyn Akademickiego Centrum
Komputerowego Cyfronet AGH”, zgodnie z zakresem okre§lonym w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia,

ZQIGEIIY BOREE svavwssesssoswcsvapeypisss sy s e o o oSS i 1o zl (brutto VAT 23% ),
STOWHIEE ..ottt ettt sa et e nne e s oo zt (brutto VAT 23%)
W tym:

CIAD L7 et o zt (brutto VAT 23% ),
STOWRE c.vveeiiieeiee ettt et et ae e tseae et b e eaeesane oan zt (brutto VAT 23%)

w lym wykonanie projektow w zakresie instalacji o ktorych mowa w pkt. 2d 4), 5), 6)

(SIWZ SIF. 3) oo i ittt et e e e e e s e e een e e e o 21 (Brutto VAT 23% ),

e 1T T ———— zt (brutto VAT 23%)
CLAD TL. oottt e e e 2t (brutto VAT 23% ),
1 2) 014 £ ST S 7t (brutto VAT 23%)

w tym wykonanie projektow w zakresie instalacji o ktorych mowa w pkt. 1d 4), 5), 6)



(ST L SUA) 55000058 955000005 annmrszninss snsmssiaan snpasmane momsesmeses oo S DETE VAT 23% )

STOWRIEE .ottt ettt e e eeee e s zt (brutto VAT 23%)
etap I (cena dla 150 nAAZOTOW): ...ooeveievveeirneeeeeeeveas e zt (brutto VAT 23% ),
STOWHIIE ettt ee et e e eaee e en e e zt (brutto VAT 23%)
Cena nadzoru autorskiego (jeden pobyt): ...............cccoeeeeveenn ... =t (brutto VAT 23% ),
L3727 4 - S ——— zt (brutto VAT 23%)

S DITEITE G v smmnsssncamamswmmmensos e o o e b A T NS TR SRS SR S

1. O$wiadczamy, ze uwazamy si¢ za zwigzanych niniejszg oferta na czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia.

2. O$wiadczamy, ze zawarty w specyfikacji projekt umowy zostal przez nas zaakceptowany i
tym samym zobowiazujemy si¢, w przypadku wyboru naszej oferty, do podpisania
umowy na przedstawionych warunkach.

Pod grozba odpowiedzialnosci karnej o$wiadczamy, ze zalgczone do oferty dokumenty
opisujq stan faktyczny i prawny aktualny na dzien skladania ofert.

Zataczniki:
Zalaczniki stanowig dokumenty wskazane w SIWZ tj.:

podpis osoby upowaznione]



---------------------------

Zalacznik nr 2 do SIWZ

---------------------------

(nazwa i adres wykonawcy)

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, Ze zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych spelniamy warunki dotyczace:

- posiadania uprawnien do wykonywania okre$lonej dzialalno$ci lub czynnoSci, jezeli
ustawy nakladaja obowigzek posiadania takich uprawnien,

- posiadania wiedzy i do$wiadczenia

- dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamo6wienia.

podpis osoby upowaznionej



Zalgeznik nr3 do SIWZ e,

---------------------------

(nazwa i adres wykonawcy)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Oswiadczamy iz nie podlegamy wykluczeniu z post¢powania o udzielenie zaméwienia.
Na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zaméwien publicznych z postepowania o udzielenie
zamodwienia wyklucza sie:

1) wykonaweow, ktorzy wyrzadzili szkode, nie wykonujac zaméwienia lub wykonujge je
nienalezycie, jezeli szkoda ta zostala stwierdzona orzeczeniem sadu  ktére
uprawomocnilo si¢ w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania,

2) wykonawcow, w stosunku do ktorych otwarto likwidacje lub ktérych upadlo$§é
ogloszono, z wyjatkiem wykonaweéw, ktorzy po ogloszeniu upadlo$ci zawarli uklad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sgdu, jezeli uklad nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje¢ majatku upadlego,

3) wykonawcow, ktorzy zalegaja z uiszczeniem podatkéw, oplat lub skladek na
ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkow gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty zaleglych platnosci
lub wstrzymanie w calodci wykonania decyzji wiasciwego organu,

4) osoby fizyczne, ktore prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwigzku z
postgpowaniem o udzielenie zamdwienia, przestepstwo przeciwko prawom osob
wykonujgcych prace zarobkows, przestepstwo przeciwko Srodowisku, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestgpstwo popelnione w celu osiggnigcia korzySci majatkowych, a takie za
przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo
zwigzku majacych na celu popelnienia przestepstwa lub przestepstwa skarbowego,

5) spolki jawne, ktorych wspélnika prawomocnie skazano za przestgpstwo popelnione w
zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia, przestepstwo przeciwko prawom
osob wykonujacych prac¢ zarobkows, przestgpstwo przeciwko Srodowisku,
przestepstwo przekupstwa, przestepstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestepstwo popelnione w celu osiagnigcia korzysci majatkowych, a takie za
przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo
zwigzku majacych na celu popelnienia przestepstwa lub przestepstwa skarbowego,

6) spélki partnerskie, ktérych partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za
przestepstwo popelnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia,
przestepstwo przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowsy, przestepstwo
przeciwko Srodowisku, przestgpstwo przekupstwa, przestepstwa przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przest¢pstwo popelnione w celu osiggnigcia
korzySci majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przest¢pstwo udzialu
w zorganizowanej grupie albo zwiagzku majacych na celu popelnienia przestepstwa
lub przestepstwa skarbowego,
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7) sp6lki komandytowe oraz spélki komandytowo-akceyjne, ktorych komplementariusza
prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwigzku z postepowaniem o
udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko prawom os6b wykonujgeych prace
zarobkows, przestepstwo przeciwko Srodowisku, przestepstwo przekupstwa,
przest¢pstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione
w celu osiggnigcia korzy$ci majatkowych, a takie za przestepstwo skarbowe lub
przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu
popelnienia przestepstwa lub przestepstwa skarbowego,

8) osoby prawne, ktérych urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie
skazano za przestepstwo popelnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie
zaméwienia, przestepstwo przeciwko prawom os6b wykonujacych prace zarobkows,
przestepstwo przeciwko Srodowisku, przestepstwo przekupstwa, przestepstwa
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestgpstwo popelnione w celu
osiggnigcia korzySci majatkowych, a takie za przestepstwo skarbowe lub
przestepstwo udzialu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych na celu
popelnienia przestepstwa lub przestepstwa skarbowego,

9) podmioty zbiorowe, wobec ktérych sad orzekl zakaz ubiegania si¢ 0 zaméwienia na
podstawie przepiséw o odpowiedzialno$ci podmiotéw zbiorowych za czyny
zabronione pod grozba kary.

podpis osoby upowaznionej



Zalacznik nr 4 do SIWZ

UMOWA NR ACK-DA-ZP-28-18/2010

zawarta w dniu ................ r. w Krakowie, z Wykonawcg wybranym w postepowaniu o
zamowienie publiczne realizowane w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
szacunkowe] ponizej 193 tys. euro, pomiedzy:

Akademia Goriczo-Hutnicza w Krakowie

ACK CYFRONET AGH

ul. Nawojki 11, 30-950 Krakow

ktéry reprezentuje:

1. Dyrektor — Prof. dr hab. inz. Kazimierz Wiatr

2. Kontrasygnata finansowa — Kwestor AGH — mgr Maria Slizien
zwanym dalej Zamawiajgcym, a

CEPTCZCIIOWAIIEL PIZRT: vuvvuvssvnsssowsmssns s 5o ueasissss s e mapas a e sovs
zwang dalej Jednostkg Projektowania.

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie, wielobranzowych projektéw budowlanych i
wykonawczych, przedmiardw robdt, kosztoryséw inwestorskich i STWIORB wraz z
uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,,Budowa hali maszyn ACK
Cyfronet AGH”, zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz
ztozong oferta.

§2

1. Jednostka Projektowania zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z zaleceniem Zamawiajgcego, zasadami  wspoOlczesnej wiedzy  technicznej,
obowiazujacymi w tym zakresie przepisami oraz normami.

2. Jednostka Projektowania zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z przepisami ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z
pdzn. zm.) w szczegdlnosdci zgodnie z art. 29 przywotlanej ustawy zgodnie z ktorym:

a. przedmiot zamowienia opisuje si¢ w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca
dostatecznie doktadnych 1 zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie
wymagania
i okolicznosci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty;

b. przedmiotu zamowienia nie mozna opisywaé w sposob, ktoéry moglby utrudniaé
uczciwa konkurencje;

c. przedmiotu zamdéwienia nie mozna opisywaé przez wskazanie znakow towarowych,
patentow lub pochodzenia, chyba ze jest uzasadnione specyfika przedmiotu
zamoOwienia 1 zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu zamdwienia za pomocg
dostateczne dokladnych okreslen, a wskazaniom takiemu towarzysza wyrazy lub
robwnowazne.

3. Jednostka Projektowania o$wiadcza, ze zakres okreslony w § 1 umowy stanowi zakres
prac projektowych niezbedny do realizacji celu, ktéremu ma shuzy¢.
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4. Jednostka Projektowania bedzie wykonywala wszelkie prace zwigzane z przedmiotem
zamoOwienia sitami wlasnymi/ za pomocg podwykonawcow.

§3

1. Jednostka Projektowania zobowigzuje si¢ wykona¢ i dostarczy¢ Zamawiajacemu projekty

uzgodnione z jego stuzbami, z uwzglednieniem wskazanych ponizej termindw i etapdw:
ETAPI
Wykonanie woparciu o koncepcj¢ programowo-przestrzenna, program funkcjonalno-
uzytkowy 1 wizje lokalng projektow budowlanych architektoniczno - konstrukcyjnych,
technologicznych, instalacyjnych i uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe, obejmujgcych
n.in.:
1. Opracowanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlane;j i zieleni.

2. Wykonanie projektu budowlanego obejmujgcego:

a. Projekt zagospodarowania terenu,

b. Projekt architektoniczny,

c. Projekt konstrukcyjny wraz z niezbgdnymi opiniami, badaniami, ekspertyzami i w

przypadku zaistnialej koniecznosci projekt odwodnienia, palowania itp.,

Projekt instalacji i urzadzen budowlanych:

1) wodno-kanalizacyjnych,

2) grzewczych:

e z uwzglednieniem modernizacji wymiennikowni c.0. w istniejacym budynku
Cyfronetu ze wzgledu na zwigkszenie zapotrzebowania na ciepto z powodu budowy
hali maszyn,

e z ewentualnym wykorzystaniem ciepla odzyskiwanego z klimatyzacji serwerowni w
istniejacym budynku i projektowanym,

3) wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z instalacjg zasilania i sterowania i AKPiA,

4) klimatyzacji technologicznej precyzyjnej oraz wysokiej gesto$ci na hali
komputerowej,

5) elektrycznych — technologicznych obejmujacy przylacze energetyczne, rozdzielnie
sredniego napigcia, stacje transformatorows, rozdzielni¢ niskiego napigcia, zasilanie
gwarantowane (UPS, agregaty pradotworcze), rozdzielnie komputerowe na halach
oraz rozdzielnie klimatyzacji hal komputerowych,

6) systemu gaszenia urzadzen pod napigciem, w szczeg6lnosci komputerdw, serwerdw,
urzadzen podtrzymujgcych zasilanie, rozdzielni, w sposob niepowodujacy zaklocenia
ich pracy badz zniszczenia oraz niezagrazajacy osobom, ktére mogg sie znajdowaé w
pomieszczeniu. Instalacja sygnalizacji pozaru winna by¢ zintegrowana z systemem w
istniejgcym budynku,

7) elektrycznych — socjalnych obejmujacy o$wietlenie, gniazdka elektryczne w catym
budynku, zasilanie windy, zasilanie klimatyzacji socjalnej 1 wentylacji, zasilanie
urzadzen instalacji teletechnicznej i stabopradowej wraz z niezbednymi rozdzielniami,

8) instalacji teletechnicznych i stabopradowych w szczegdlnosci:

o telefonicznych,
sieci strukturalnych (logicznych),

e sygnalizacji pozaru w zakresie wymaganym aktualnymi przepisami pozarowymi —
instalacja zintegrowana z instalacja w istniejgcym budynku ACK Cyfronet AGH,

® sterowania urzadzen,

» SSWIiN - instalacja zintegrowana z instalacjg w istniejacym budynku ACK Cyfronet
AGH,

® kontroli dostgpu — instalacja zintegrowana z instalacja w istniejacym budynku ACK
Cyfronet AGH,

1o
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e TV dozorowej — instalacja zintegrowana z instalacja w istniejacym budynku ACK
Cyfronet AGH,

¢ iinnych wynikajacych z opracowanej wielobranzowej koncepcii,

Projekt przylaczy sieci lub ich przebudowy, przekiadek Iub rozbiérki dla zapewnienia

niezbednych medidéw wraz z koniecznymi uzgodnieniami.

Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie projektowanej charakterystyki energetycznej.

Opracowanie scenariusza pozarowego.

Opracowanie Szacunkowej Wartosci Kosztorysowej Inwestycji, w oparciu o sporzadzone

kosztorysy inwestorskie na tym etapie.

Zlozenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe.

Wykonanie elektronicznej wersji ww. projektéw i opracowan na plycie CD/DVD

umozliwiajacej wydrukowanie identycznej kopii dokumentacii.

Opracowanie projektu technologii.

ETAPII
Wykonanie wielobranzowych projektow wykonawezych, przedmiaréw robét, kosztorysow
inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych wraz z
uzyskaniem pozwolenia na budowe, obejmujacych m.in.:

1.
a.
b.
&

Wykonanie projektu wykonawczego obejmujacego:

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczny,

Projekt konstrukcyjny wraz z rysunkami warsztatowymi i zestawieniami materialow, a

takze innymi dodatkowymi wynikajacymi z projektu architektonicznego lub

konstrukcyjnego,

Projekt instalacji 1 urzadzen budowlanych:

1) wodno-kanalizacyjnych

2) grzewczych

° z uwzglednieniem modernizacji wymiennikowni c.0. w istniejacym budynku
Cyfronetu ze wzgledu na zwigkszenie zapotrzebowania na cieplo z powodu budowy
hali maszyn

e z ewentualnym wykorzystaniem ciepta odzyskiwanego z klimatyzacji serwerowni w
istniejacym budynku i projektowanym

3) wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z instalacjg zasilania i sterowania i AKPiA,

4) klimatyzacji technologicznej precyzyjnej oraz wysokiej gestosci na hali
komputerowej,

3) elektrycznych — technologicznych obejmujacy przylacze energetyczne, rozdzielnie
sredniego napigcia, stacj¢ transformatorowa, rozdzielni¢ niskiego napigcia, zasilanie
gwarantowane (UPS, agregaty pradotworcze), rozdzielnie komputerowe na halach
oraz rozdzielnie klimatyzacji hal komputerowych,

6) systemu gaszenia urzadzen pod napigciem, w szczegdlnosci komputerdw, serwerdw,
urzadzen podtrzymujacych zasilanie, rozdzielni, w sposob niepowodujacy zaklocenia
ich pracy badZ zniszczenia oraz niezagrazajgcy osobom, ktore moga sie znajdowaé w
pomieszczeniu. Instalacja sygnalizacji pozaru winna by¢ zintegrowana z systemem w
istniejacym budynku,

7) elektrycznych — socjalnych obejmujacy oswietlenie, gniazdka elektryczne w catym
budynku, zasilanie windy, zasilanie klimatyzacji socjalnej i wentylacji, zasilanie
urzadzen instalacji teletechnicznej i stabopradowej wraz z niezbednymi rozdzielniami,

8) instalacji teletechnicznych i stabopradowych:

e telefonicznych,
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sieci strukturalnych (logicznych),

® sygnalizacji pozaru w zakresie wymaganym aktualnymi przepisami pozarowymi —
instalacja zintegrowana z instalacjg w istniejgcym budynku ACK Cyfronet AGH,

° sterowania urzadzen,

e SSWIiN - instalacja zintegrowana z instalacja w istniejacym budynku ACK Cyfronet

AGH,

e kontroli dostgpu — instalacja zintegrowana z instalacja w istnicjacym budynku ACK
Cyfronet AGH,

® TV dozorowej — instalacja zintegrowana z instalacja w istniejacym budynku ACK
Cyfronet AGH,

* 1 innych wynikajacych z opracowanej wielobranzowej koncepcji oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

e. Projekt przylaczy sieci Iub ich przebudowy, przekladek lub rozbiérki dla zapewnienia
niezbednych mediow,

f.  Projekt architektoniczny wnetrz i aranzacji wnetrz

Projekt architektoniczny mebli i elementéw wyposazenia,

Opracowanie przedmiaréw robot i kosztorysow inwestorskich, w oparciu o wytyczne

Inwestora.

Opracowanie Ostatecznej Wartosci Kosztorysowej Inwestycji (WKI).

Opracowanie STWiORB.

Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe.

Wykonanie elektronicznej wersji ww. projektow i opracowan na CD/DVD umozliwiajace]

wydrukowanie identycznej kopii dokumentacji.

7. Opracowanie projektu technologii.

b2 as
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ETAP III
Pelnienie nadzoréw autorskich w trakcie realizacji prac budowlanych.

2. Powyzsze opracowania nalezy wykonac zgodnie z:

— Ustawg Prawo Budowlane wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi, w tym m.in.:

—Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

—Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdltowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego wraz z pdzniejszymi zmianami,

—Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego wraz
z pOzniejszymi zmianami,

—Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztdw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym,

—Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505).

—Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 2 pazdziernika 2001 r. w sprawie
szczegolowych zasad finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. Nr 113 poz.
1480)

— Wytycznymi Zamawiajacego w zakresie nosnikow dla kosztorysow inwestorskich

3. Powyzsze projekty wymagajg stosownych uzgodnien zgodnie 2z obowiazujacymi
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przepisami Ustawy o Prawie Budowlanym i ustaw towarzyszacych z uwzglednieniem:

— Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego

— Strazy Pozarnej

— Wydziatu Ksztattowania Srodowiska UMK

— Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska

— Dziatu Inwestycji AGH

— ACK Cyfronet AGH

— Dzialu Technicznego AGH

- Sekcji Bezpieczenstwa i Higieny Pracy AGH

— Biura ds. Oséb Niepelnosprawnych AGH

—ewentualnie dostawcoéw mediow

— oraz innych decyzji, opinii, uzgodnien i postanowien niezbednych do uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe.

4. Wielobranzowy projekt budowlany wymaga uzyskania niezbednych pozwolen zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego i rozporzadzeniami wykonawczymi i innymi przepisami
prawa obowigzujacymi w zakresie przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci uzyskania
opinii rzeczoznawcy ds. przeciwpozarowych, uzgodnien potwierdzajacych spelnienie
wymagan ochrony przeciwpozarowej oraz sanitarno-higienicznych (SANEPID), BHP,
wraz z niezbgdnymi badaniami np. odkrywkami konstrukcji, bezinwazyjnymi badaniami
zbrojenia itp.

5. Opracowanie Wartosci Kosztorysowej Inwestycji powinno odbywaé sie pod stalym
monitoringiem kosztow uzgadnianych na biezaco z Zamawiajacym w oparciu o
sporzadzone kosztorysy inwestorskie.

6. Jednostka Projektowania zobowigzuje si¢ do udzialu uprawnionych, kompetentnych
przedstawicieli Jednostki Projektowania we wszystkich posiedzeniach Rady Techniczne]
zwolywanych przez Zamawiajacego w jego siedzibie przez okres realizacji I i II etapu.
Posiedzenia Rady Technicznej odbywac si¢ beda w terminach ustalanych w trybie
roboczym, co najmniej raz w tygodniu.

7. Wykonana przez Jednostke Projektowania dokumentacja winna by¢é na biezaco
uzgadniana z Zamawiajacym w szczegdlno$ci w zakresie zasilania, zastosowanych
technologii, doboru urzadzen, uzytych materialow, aranzacji wnetrz itp.

8. Zamawiajacy dostarczy Jednostce Projektowania nosniki dla kosztoryséw inwestorskich.

§ 4
1. Jednostka Projektowania zobowigzuje si¢ wykona¢ i dostarczy¢é Zamawiajacemu projekty
uzgodnione z jego stuzbami, z uwzglednieniem wskazanych ponizej termindw:

e Termin realizacji etapu [ - do 4 miesigcy od daty udzielenia zamowienia
e Termin realizacji etapu Il - do 6 miesiecy od daty udzielenia zamdwienia
e Termin realizacji etapu lIl - sukcesywnie, ale nie pozniej niz do konca realizacji

inwestycji (planowany termin zakonczenia prac budowlanych czerwiec 2013 r.)

2. Terminy poszczegélnych faz projektowania uwzgledniaja czas trwania postgpowan
administracyjnych wg KPA. W przypadku przedtuzania si¢ tych termindéw z przyczyn
niezaleznych od Jednostki Projektowania (np. ewentualne dodatkowe wymagania
wynikajgce z postgpowania administracyjnego, wymogow stawianych przez dostawcow
medidéw, protesty i odwolania Stron, sprawy wilasnosciowe, zgody na wejscie w teren)
kazdorazowo bedzie ustalany, obustronnie uzgodniony, nowy termin. Za takie
przediuzenie Jednostka Projektowania odpowiedzialnosci nie ponosi.
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§5

1. Odbidr dokumentacji i prac odbywac si¢ bedzie zgodnie z etapami wymienionymi w § 3 1
§ 4. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy dokona odrgbnego odbioru poszezegdlnych etapow
prac projektowych.

2. Jednostka Projektowania na 14 dni roboczych przed uplywem terminu wykonania
poszczegolnych etapéw przedlozy projekty (jeden egzemplarz), do zweryfikowania przez
Radg Techniczng powolang przez Zamawiajacego.

Rada Techniczna rozpatrzy dokumentacje w terminie 7 dni roboczych od daty zlozenia.

3. Jednostka Projektowa skoryguje btedy i uzupelni dokumentacje zgodnie z uwagami Rady
Technicznej lub ztozy pisemne uzasadnienie odmowy wprowadzenia uwag.

4. Jednostka Projektowania dostarczy Zamawiajacemu wszystkie zweryfikowane projekty
dla Etapu I i Etapu II w nastgpujgcym zestawieniu:

Wersja ,.papierowa;

1. Projekty budowlane - 6 egz. (w tym 4 egz. dla potrzeb uzyskania pozwolenia na
budowe)

Projekty wykonawcze - 4 egz.

Przedmiary robét - 4 egz.

Kosztorysy inwestorskie -3 egz.

Szacunkowa i ostateczna WKI - 3 egz.

STWiORB — 4 egz.

Wszelkie uzgodnienia, opinie, ekspertyzy.

Wizualizacja projektu.

99 T ON M = 1R D

Wersja elektroniczna na CD/DVD:

Projekty budowlany - 2 egz.

Projekt wykonawczy, przedmiary robot i STWiORB - 2 egz.

Kosztorysy inwestorskie - 2 egz.

Szacunkowa oraz ostateczna WKI - 2 egz.

Wszelkie uzgodnienia, opinie, ekspertyzy

Wizualizacji projektu.

Jednostka Projektowania na zyczenie Zamawiajgcego dostarczy egzemplarze dodatkowe za
oddzielnym wynagrodzeniem.

5. Ukryte wady projektowe, ktoére ujawnione zostang w trakcie realizacji robot,
wykonywanych na podstawie dokumentacji (réwniez w trakcie przetargu na wybor
Wykonawcy) Jednostka Projektowania usunie bez dodatkowego wynagrodzenia,
jednoczesnie pokrywajac koszty robét wynikajace z wadliwej dokumentacji.

R N N

§ 6

. Miejscem odbioru prac projektowych bedzie siedziba Zamawiajgcego.

. Rozliczenie prac nastgpi na podstawie protokotu odbioru dokumentacji 1 innych opracowan
bez bledow, kazdego etapu podpisanego przez obie strony, ktéry bedzie stanowit podstawe
do wystawienia faktury.

3. Integralng czescig koncowego protokotu odbioru jest pisemne oswiadczenie Jednostki
Projektowania, ze dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzy¢, wykonana zgodnie z umows, obowigzujgcymi przepisami oraz normami oraz
oswiadczenie o dokonaniu uzgodnien miedzybranzowych.

b —
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§7

. Koordynatorem prac z ramienia Zamawiajacego JESt .......o.oveeririiiiiiiiinninanain
. Koordynatorem prac ze strony Jednostki Projektowania jest ...............coeviivivinininn.
. Zmiana osob wymienionych w pkt. 1 lub 2 nie stanowi zmiany umowy, wymaga jednak

powiadomienia drugiej strony.

§8

. Za  wykonanie przedmiotu umowy  przystuguje  Jednostce  Projektowania

wynagrodzenie w kwocie ..................... zt wraz z podatkiem VAT 23%, (slownie:
................................................................ zt wraz z podatkiem VAT 23%), na
podstawie zlozonej oferty stanowigcej integralng czesc niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie to podzielone zostato na nastepujace etapy:

a) zakresujety w § 3 —ETAPI -kwota ............ 7l netto + 23% VAT=......... zt brutto

b) zakresujety w § 3 —ETAP II-kwota ............ zl netto + 23% VAT=....... 7zt brutto

c) za pelnienie nadzoru autorskiego (ETAP III) maksymalnie: kwota .......... zt netto +
BENAT= sy zt  brutto (wg wyliczenia ilos¢  pobytow
....... x cena jednostkowa .......... zt netto + 23% VAT= ........... zI brutto).

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby nadzoréw autorskich do

faktycznie niezbednych dla realizacji inwestycji (nie mniej niz 50).

. W przypadku zmniejszenia liczby nadzoréw obnizone zostanie wynagrodzenie w tym

zakresie, co nie bedzie traktowane jako zmiana tresci umowy. Szczegdlowa ilosé
nadzoréw autorskich ustalana bedzie w trybie roboczym.

. Cesja wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy mozliwa jest jedynic po pisemnej

zgodzie Zamawiajacego.

§9

Strony uzgodnity, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie etapowe:

a) za wykonanie prac projektowych Jednostka Projektowa otrzyma od Zamawiajacego

wynagrodzenie okreslone:

— w § 8 ust. 2 pkt. a) po dostarczeniu projektow i odbiorze ich zawartosci przez Rade
Techniczna w trybie okreSlonym w § 3, 4, 5 1 6 umowy oraz po przedtozeniu
Zamawiajacemu kopii przyjetego wniosku do WAIU UMK o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe i rozbidrke.

— w § 8 ust. 2 pkt. b) po dostarczeniu projektéw i odbiorze ich zawartosci przez Radg
Techniczng w trybie okreslonym w § 3, 4, 5 1 6 umowy oraz po przediozeniu
Zamawiajacemu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowg z niezbednymi
opiniami 1 uzgodnieniami w tym, zakresie dostawy mediow i ich odbiorze przez Radg
Techniczng w trybie okreslonym w § 3, 4, 51 6 umowy.

b) za pelnienie czynnosci nadzoru autorskiego zaplata wynagrodzenia nastgpi w oparciu

0 potwierdzone pobyty, przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora, na terenie

budowy, przy czym lgczna kwota nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia okreslonego w §

8 ust. 2 pkt. ¢) oraz pelienie nadzoréw autorskich nie moze trwaé dluzej niz do konca

realizacji inwestycji (planowany termin zakonczenia prac budowlanych czerwiec 2013 r.).

Strony ustalaja, ze rozliczenie Wykonawcey za przedmiot umowy w zakresie etapu I 1 II

bedzie si¢ odbywato fakturami wystawianymi kazdorazowo po podpisaniu protokotu

odbioru dla danego etapu.

Strony ustalaja, Zze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy w zakresie etapu III

bedzie sie odbywato fakturami czes$ciowymi — miesiecznymi, kazdorazowo na podstawie

podpisanego przez upowaznionego przedstawiciela Inwestora protokotu odbioru
wskazujacego ilos¢ nadzordéw autorskich w danym miesiacu.
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4. Strony uzgodnity, ze naleznosci za prace beda realizowane w formie przelewu w terminie

1.

2

do 30 dni od daty otrzymania faktur przez Zamawiajacego, na konto Jednostki wskazane
na fakturze.

Strony postanawiaja, ze zaplata nastgpuje w dniu obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

§ 10
Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy w formie kar umownych.
Jednostka Projektowania zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwlok¢ w wykonaniu danego etapu okreslonego w § 3 w wysokosci 0,3 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 dla danego etapu za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia zakonczenia etapdw: I, II okreslonego § 3 ust. 1.

b) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi, w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad.

¢) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Jednostki
Projektowania, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1.

. Zamawiajacy zaplaci Jednostce Projektowania kare umowna z tytulu odstapienia

od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 % brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 — kara ta nie obowigzuje w przypadku
wystapienia okolicznosci okreslonych w § 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

W razie opdznienia w zaplacie naleznosci Zamawiajacy zobowiazany jest do zaplaty
odsetek ustawowych.

. Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Strony zastrzegaja sobie prawo do

dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach ogo6lnych.

§11

. Zamawiajacy zastrzega sobie, aby wszelkie informacje uzyskane przez Jednostke

Projektowania w czasie realizacji przedmiotu umowy traktowane byly jako poufne
1 nie byly wykorzystywane do innych celéw ani publikowane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

W ramach wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 Jednostka Projektowania przenosi

wiasnos¢ wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, bedacej przedmiotem

niniejszej umowy na rzecz Zamawiajacego wraz z autorskimi prawami majgtkowymi na
czas nieokreslony, w szczegolnosci w zakresie nastgpujacych pdl eksploatacyjnych:

a. ufrwalenia 1 zwielokrotniania utworu — przez co rozumie sie uprawnienie
do dokonania nieograniczonej ilosci odbitek dokumentacji projektowe] w celu
udostepnienia przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej Oferentom
ubiegajacym si¢ o udzielenie zamdéwienia publicznego na wykonanie zadania pn.:
»~Budowa hali maszyn Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH” -
wg tego projektu, a takze sporzadzenie nieograniczonej ilosci kopii CD/DVD,
na ktorej utrwalony bedzie przedmiotowa dokumentacja projektowa oraz uprawnienie
do wprowadzenia do pamigci komputera;

b. rozpowszechniania i wprowadzenia do obrotu — przez co rozumie sie¢ prawo do
przekazania przez Zamawiajacego egzemplarzy dokumentacji projektowej Oferentom
w celu, o ktorym mowa wyzej, a takze prawo do publicznego udostgpnienia utworu na
stronie internetowej Zamawiajacego (w trybie on-line), zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo zamowien publicznych;
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C. uzywania — przez co rozumie si¢ prawo do przebudowania obiektu wedhug
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, bedacej przedmiotem niniejszej umowy.

§12

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odebrania od wszystkich 0s6b fizycznych,

zobowiazanych do realizacji zadan wynikajacych z niniejszej umowy, o$wiadczen
0 wyrazeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczacych ich danych
osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

Jezeli w trakcie opracowania projektu budowlanego lub podczas realizacji robét
budowlanych wedlug tego projektu wystapi potrzeba rozstrzygnigcia spraw lub
problemdw - Strony beda je podejmowac i rozstrzygaé bez zbednej zwloki.

§13
Jednostka Projektowania jest odpowiedzialna wzgledem Zamawiajacego, jezeli
dokumentacja projektowa ma wady zmniejszajace jej wartos¢ lub uzyteczno$é, a w
szczegolnosci odpowiada za rozwiazanie niezgodne z parametrami ustalonymi w
normach, przepisach techniczno-budowlanych.
Zamawiajacemu, ktory otrzymal wadliwa dokumentacje projektowa przyshuguje prawo
zadania:
a) bezplatnego wusunigcia wad w terminie wyznaczonym, W porozumieniu
z Jednostka Projektowania, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow,
b) odstgpienia od umowy, jezeli zauwazono wady uniemozliwiajace realizacje inwestycji
na podstawie wykonanej dokumentacji projektowe;j.
¢) Jednostka Projektowania pokryje koszty robot wynikajace z wadliwej dokumentacji.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady dokumentacji projektowej
wygasaja w  stosunku do Jednostki Projektowania wraz =z wygasnieciem
odpowiedzialnosci Wykonawcy robot z tytulu rekojmi za wady obiektéw lub robot
wykonywanych na podstawie tego projektu, jednak nie dtuzej niz 5 lat od daty odbioru
dokumentacji projektowe;j.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi za wady, Zamawiajacemu przystuguje prawo
zadania od Jednostki Projektowania naprawienia szkody powstalej wskutek nie
osiggnigcia w zrealizowanych robotach parametrow zgodnych z normami i przepisami
techniczno-budowlanymi.

§ 14

Projektanci Jednostki Projektowania sprawowal bedgq nadzor autorski w zakresie

wykonanej przez nich dokumentacji w celu:

a) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji
z projektem, poprzez udzial w naradach koordynacyjnych w trakcie realizacji
inwestycji,

b) uzgodnienia mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w projekcie, a zgloszonych przez kierownika budowy
lub inspektora nadzoru na ww. naradach lub pisemnie.

c) wyjasniania niejasnosci 1 niescistosci w opracowywanych projektach.

d) wnioskowanie opracowania na dodatkowe zamowienie zamiennych rozwigzan.

. W celu zabezpieczenia skutecznego nadzoru autorskiego ilos¢ pobytéow osob peltniacych

nadzor na terenie realizacji inwestycji zostala oszacowana na 150 z zastrzezeniem § 8 pkt.
3i4.
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Ewentualne opracowania wyniklte w trakcie realizacji inwestycji, beda wykonywane
kazdorazowo na pisemne, dodatkowe zamdwienie Zamawiajacego.

§ 15
Fakt pobytu projektanta na budowie, w zwiazku z pelnionym nadzorem, potwierdza
kazdorazowo upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego na odpowiednim druku.
Kazdy nadzor dot. rozwigzan projektowych bedzie odnotowany w dzienniku budowy
bezposrednim wpisem, w tym krotkie rozwiazania wykonawcze, a dhuzsze, szczegdlowe
zostang objete oddzielnymi rozwigzaniami technicznymi stanowigcymi zataczniki do
dziennika budowy.
Jednostka Projektowania zobowigzana jest rozwigzaé zgloszony problem w ciagu dwdch
dni roboczych od otrzymania od Zamawiajacego zgloszenia telefonicznego
potwierdzonego faxem, a w przypadku bardzo skomplikowanych (np. wielobranzowych),
w terminie niepowodujacym zakldcen w realizacji inwestycji. Tak zgloszone zadanie
traktowane jest na rowni z pobytem na budowie.
W przypadku braku terminowo$ci w rozwigzywaniu problemoéw wynikajacych
z bledéw projektowych, po dodatkowym pisemnym wezwaniu do ich rozwigzania
Zamawiajacy zleci ich opracowanie innemu Biuru Projektowania, a wynikltymi z tego
tytutu kosztami obcigzy Jednostke Projektowania.

§ 16

. Zamawiajacy oprocz wypadkéw wymienionych w przepisach KC moze odstapié

od umowy takze w razie istotnej zmiany okolicznosci powodujacych, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, w takim wypadku nie ma zastosowania postanowienie § 10 ust, 3
Odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w trybie i na zasadach
okreslonych w art. 145 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§17

W sprawach nie uregulowanych w niniejsze] umowie stosuje sig¢ przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu Cywilnego, a w szczegolnosei przepisy tytulu XV
oraz Ustawy ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z pézn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy.,

b)

§ 18
Wszelkie zmiany umowy wymagaja zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ dokonywane z zachowaniem
przepisu art. 140 ust 3 ustawy Prawo zamowien publicznych stanowiacego ze umowa jest
niewazna
w czesel wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ,
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany ustalen niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastepujacym zakresie:
wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do
tej czescl wynagrodzenia, ktorej zmiana dotyczy,
ograniczenia zakresu prac objetych niniejsza umowa w przypadku stwierdzenia braku
koniecznosci wykonywania czgsci zamoOwienia, w zwiazku z nadzwyczajnymi
okolicznosciami powodujacymi ograniczenie srodkow finansowych,

33

G

Syt



c) zmiany oso6b przewidzianych do realizacji zamowienia przez Wykonawce
w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych m.in. takich jak: $mier¢, choroba,
ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowiazkéw, nienalezyte wykonywanie
obowiazkow, pod warunkiem, ze osoby zaproponowane beda posiadaly takie same
kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie

terminu realizacji przedmiotu zamowienia, gdy jest ona spowodowana:

d)

1)

2)

3)

nastepstwem dziatania organow administracji lub innych podmiotdéw, zwigzanych
z przekroczeniem obowigzujacych termindéw wydawania lub odmowy wydania
decyzji, zezwolen, uzgodnien,

nastgpstwem wprowadzania zmian w obowigzujacych przepisach prawnych majacych
wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamdwienia.

nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego takich jak:
niedotrzymania terminéw odbioréw poszczegdlnych etapéw zamdwienia i innymi
utrudnieniami lub przeszkodami dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajacemu.

W przypadku gdy w trakcie trwania niniejszej umowy, zmianie ulegng akty prawne
bedace podstawg sporzadzenia dokumentacji, Jednostka Projektowania jest obowigzana
zapewni¢ zgodno$¢ dokumentacji z przepisami prawa obowiazujgcymi w dniu jej odbioru.
Wszelkie spory wynikle na tle wykonywania niniejszej Umowy beda rozpatrywane przez
Sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§19

Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiajacego oraz 1 egz.
dla Jednostki Projektowania.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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