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PYTANIA SKIEROWANE DO ZAMAWIAJACEGO
W POSTEPOWANIU
NA ROZBUDOWE ISTNIEJACEGO SYSTEMU GWARANTOWANEGO
ZASILANIA ACK CYFRONET AGH

Zamawiajacy:
Akademia Gorniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Krakoéw
tel. (0-12) 632-33-55
(0-12) 633-34-26
godziny pracy 7:30 do 15:30
Strona Zamawiajacego: www.cyfronet.krakow.pl

W toku prowadzonego postepowania skierowane zostaly nastepujace pytania do
Zamawiajacego:

Pytanie:

Czy inwestor dysponuje projektem budowlanym do wykonania stopy fundamentu pod kontener?

Jaka jest mozliwos$¢ wgladu w projekt fundamentu?

Jakim protokotem komunikacyjnym postuguje si¢ system nadzoru Hirovisor?

Czy Cyfronet dysponuje projektem trasy kablowej?

W jaki sposob inwestor przewidziat uktadanie kabla (w ziemi, estakada)?

W SIWZ podany jest przekroj jednej zyly kabla ile zyl przewidziano dla odprowadzenia mocy elektryczne;j??

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada projektu budowlanego do wykonania stopy fundamentu pod kontener, albo-
wiem realizacja przedmiotowego zadania nie wymaga, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, projektu
budowlanego. Obiekt ma charakter tymczasowy, natomiast sposéb jego posadowienia zaleze¢ bedzie od
rozmiardow, ciezaru agregatu, zalecen producenta oraz innych znanych tylko Wykonawcy indywidualnych
parametrow dostarczanego urzadzenia.

System nadzoru Hirovizor wspélpracuje z protokolem Modbus,

Przewiduje si¢ ulozenie kabla w ziemi w linii prostej od zespolu pradotworczego do rozdzielni niskiego
napiecia. Odleglos$¢ od zespolu pradotwoérczego do rozdzielni niskiego napigcia wynosi S0 m. Projekt trasy
kablowej zostanie dostarczony Wykonawcy na etapie realizacji zadania.

Przewidziano jedna $rednice zyly 400 mm’ dla odbioru mocy, natomiast ilo§¢ zyl zalezy od zalecen produ-
centa, przepiso6w krajowych dla zadanej mocy generatora. Dobor ilosci zyl jak i typ kabla lezy po stronie
Wykonawcy

Pytanie:

Prosimy o doktadne okreslenie typu i przekroju kabla zasilajacego w ilosci 50 mb, poniewaz w SIWZ jest tylko
podany przekroj kabla a ceny kabli sg bardzo Zréznicowane?

Czy Zamawiajacy moze udostgpni¢ przedmiar robdt wg. ktorego Oferenci przygotowujg ofert¢ cenows i aby
mozna byto poréwnac czy oferty spetniaja wymagania zawarte w SIWZ?

Na podstawie jakiego przedmiaru rob6ét Zamawiajacy poréwna oferty Oferentow?

Prosz¢ okresli¢ doktadnie, co zawiera dokumentacja powykonawcza, poniewaz kazdy z Oferentow musi osza-
cowac koszt dokumentacji i skalkulowac ja w wycenie, a stwierdzenie ,, zgodnie z obowigzujacymi przepisami”
jest niejasne.

Czy podany w SIWZ termin realizacji zamdwienia 6 tygodni dotyczy caloéci zadania czy tylko wykonania sa-
mego zasilania, bez dostawy agregatu?

Czy Zamawiajacy przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej ma obiekcie, poniewaz z danych technicznych
wykonania robdt zawartych w SIWZ, nie mozna szczegdtowo oszacowaé wartosci inwestycji, a Zamawiajacy
nie udostegpnit zadnego przedmiaru robot.




Odpowiedz:

Przekroj pojedynczej zyly oraz dlugo$é kabla zostaly wskazane w pkt I Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia, dobdr iloSci zy! jak i typu kabla lezy po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy nie posiada przedmiaru robét, poniewaz nie jest on wymagany ani potrzebny dla realizacji
przedmiotowej rozbudowy systemu zasilania o charakterze tymczasowym.

Termin realizacji dotyczy caloSci, tj. dostawa, montaz i uruchomienie,

Wizja lokalna jest mozliwa od poniedziatku do piatku w godzinach od 8 * do 15

Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zawieraé potwierdzenie faktycznego sposobu wykona-
nia zadania (posadowienia, montazu zbiornika paliwa, podlaczenia przewodéw sterujacych, potrzeb wia-
snych, monitoringu, odbioru mocy, itp),

Pytanie:

W SIWZ pkt. II ,,Zamawiajacy wymaga, aby rozbudowa zostata zrealizowana w terminie: do 6 tygodni od daty
podpisania umowy” ze wzgledu na termin dostawy nowego agregatu, ktory wynosi 40 tygodni nie jest mozliwe
wykonanie catej rozbudowy w terminie do 6 tygodni. Prosz¢ o odpowiedz czy przedtuzycie Panstwa termin
wykonania rozbudowy o termin dostawy agregatu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci przedluzenia terminu wykonania rozbudowy wskazanego w
SIWZ.

Pytanie:

Co to jest system Hirovisor i jak dziata? Prosimy o przestanie specyfikacji systemu z danymi, ktére umozliwia
powiazanie informatyczne agregatu z tym systemem.

Standardowo agregat moze by¢é wyposazony w oprogramowanie do zdalnego monitoringu na komputerze klasy
PC. Prosimy o informacje, jaki standard nalezy przyjac.

Gdzie nalezy przewidzie¢ podziat PEN?

Skad bedzie mozliwe zasilanie potrzeb wlasnych agregatu?

Czy Zamawiajacy dysponuje wlasciwym i aktualnym pozwoleniem na prowadzenie prac budowlanych? Jezeli
tak to prosimy o przestanie jego kopii.

Odpowiedz:

System nadzoru lokalnego i zdalnego Hirovizor firmy Liebert Hiross wykorzystany jest do sterowania,
automatycznego zarzadzania alarmami, wizualizacji danych urzadzen klimatyzacyjnych, UPS’6w i innych
instalacji, opartych na protokole Modbus, wyposazonych w wolne styki alarmowe, stanu pracy itp.
Zamawiajacy informuje jednocze$nie, ze przedmiot zamowienia ma by¢ opisany, zgodnie z obowiazuja-
cymi przepisami oraz obowiazujaca wykladnig i orzecznictwem, w sposéb zrozumialy z uwzglednieniem
okolicznoSci, Ze jest on adresowany przede wszystkim dla profesjonalistow tj. podmiotow zdolnych zreali-
zowal opisane zamowienie.

Zasilanie potrzeb wlasnych agregatu jest mozliwe z rozdzielni niskiego napigcia.

Podzial PEN nalezy przewidzie¢ w rozdzielni niskiego napigcia.

Zamawiajacy nie dysponuje pozwoleniem na prowadzenie prac budowlanych, poniewaz nie jest ono wy-
magane przy realizacji przedmiotu zamoéwienia bedacego obiektem tymczasowym.

Monika Golska
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