ACK-DA-ZP-28-12/15

Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
0 wartosci nie przekraczajgcej kwoty okreslonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawoe zamowien
publicznych, z péiniejszymi zmianami, dalej zwang ,,Prp”

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Budowa drogi dojazdowej wraz z o$wietleniem, sieci

wodociagowej, sieci kanalizacyjnej, kanalizacji
elektroenergetycznej oraz teletechnicznej do Budynku
Technicznego ACK CYFRONET AGH w Pychowicach

Krakow, czerwiec 2015 r.



Nazwa Zamawiajgcego.

Akademia Gomiczo-Hutnicza w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH

ul. Nawojki 11, 30-950 Krakéw

tel.

12 632-33-55;12 633-34-26

cyfronet@cyfronet.krakow.pl

I1. Tryb udzielenie zamdéwienia.
Przetarg nieograniczony.

IlI. Przedmiot zamowienia.
CPV: 45232411-6, 45232150-8, 45233123-7, 45316100-6

Przedmiotern zaméwienia jest budowa:

do

e drogi dojazdowej, spetniajacej kategorig ruchu KR 1, wraz ze zjazdem z ul. Podole w
Krakowie do okolic bramy wjazdowej w ogrodzeniu wokoét realizowanego obecnie
Budynku Technicznego ACK Cyfronet AGH

* oSwietlenia drogi wraz ze stupami o§wietleniowymi, linia kablowa dla o$wietlenia i
instalacjg uziemiajaca,

e sieci wodociagowej od ul. Podole,

¢ sieci kanalizacyjnej od ul. Podole,

» kanalizacji elektroenergetycznej oraz teletechnicznej zlokalizowanych w ww. drodze

Budynku Technicznego Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH

zlokalizowanego na dziatkach nr 157/1 i 158/1, obr. 38 j.ew. Podgdrze przy ul. Podole w
Krakowie. Projektuje sig¢ prowadzenie drogi dojazdowej oraz wskazanych sieci i instalacji w
obrebie dziatek nr 81/10, 81/18, 81/16, 195/9, 157/1, 158/1 obr. 38 jedn. ew. Podgoérze w
Krakowie.

Przedmiot zamowienia nalezy zrealizowa¢ zgodnie z:

1) projektem budowlanym ,Projekt obiektu biurowo-technicznego ACK CYFRONET

2)

3)

4)

5)

6)

7)

AGH- Plan Zagospodarowania Terenu”

zaktualizowanym projektem budowlanym ,,Projekt obiektu biurowo-technicznego ACK
CYFRONET AGH- Branza drogowa” w zakresie od ul. Podole do okolic bramy i
ogrodzenia budynku technicznego ACK CYFRONET AGH (dokladny zakres w
okolicach bramy przedstawia rysunek ,,zakres branzy drogowej w okolicy bramy”)
projektem budowlanym ,,Projekt wodociagu dz. nr 81/18, 81/16, 195/9, 158/1, 157/1 obr.
38, jedn. ewid. Podgoérze”

projektem budowlanym ,,Przylacza wod. i kan. ogélnosptawnej oraz instalacji zewn. kan.
deszczowej dla budynku technicznego proj. na dziatkach nr 157/1 i 158/1 obr. 38
Podgorze” w zakresie polaczenia studni Stprzyt i St.10 (w projekcie budowlanym
»Projekt wodociagu dz. nr 81/18, 81/16, 195/9, 158/1, 157/1 obr. 38, jedn. ewid.
Podgdrze” wspomniane wyzej studnie nosza oznaczenia odpowiednio KO oraz KS-9)
projektem budowlanym ,,Projekt kanalu kanalizacji ogdlnosptawnej dz. nr 81/18, 81/16,
195/9, 158/1 obr. 38, jedn. ewid. Podgo6rze”

dokumentacja Geologiczno Inzynierska dla projektu budowlanego budynku technicznego
ACK Cyfronet AGH na dziatkach nr 157/1 i 158/1 obrgb 38 Podgérze przy ul. Podole w
Krakowie- Pychowicach

opracowaniem okre$lajacym geotechniczne warunki posadowienia dla projektu
rozbudowy sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji ogélnosplawnej na dziatkach nr
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81/16, 81/18, 157/1, 158/1, 195/9 obreb 38 Podgorze przy ul. Podole w Krakowie

8) projektem wykonawczym ,Plan Zagospodarowania Terenu” z uwzglednieniem
aktualizacji zawartej w projekcie ,, AKTUALNY PZT ZUDP 29-04-2015” w zakresie od
ul. Podole do hydrantu zewnetrznego na koncu sieci wodociagowe] do budynku
technicznego ACK CYFRONET AGH

9) projektem wykonawczym ,TOM III  SIECI i KANALIZACJE Projekt budynku
technicznego ACK Cyfronet AGH TOM III/3- Kanalizacja teletechniczna dla kabli
swiatlowodowych” w zakresie opisanym na rysunkach ,.zakres studnie teletechniczne”
oraz ,zakres studnie teletechniczne schemat” tj, od ul. Podole do studni S8T (studnia
S8T jest poza zakresem wykonawstwa).

Uwaga: aktualna lokalizacja i liczba studni kablowych znajduje si¢ na rysunku
HAKTUALNY PZT ZUDP 29-04-2015”

10) projektem wykonawczym , TOM Il SIECI i KANALIZACJE Projekt budynku
technicznego ACK Cyfronet AGH TOM III/2- Kanalizacja kablowa -15kV” w zakresie
od ul. Podole do potaczenia ze studnia S8E (studnia S8E jest poza zakresem
wykonawstwa).

Uwaga: aktualna lokalizacja i liczba studni kablowych znajduje si¢ na rysunku
HYAKTUALNY PZT ZUDP 29-04-2015”

1) projektem wykonawczym ,TOM III  SIECI i KANALIZACJE Projekt budynku
technicznego ACK Cyfronet AGH TOM III/1- Oswietlenie terenu i podiaczenia
elektryczne” w zakresie od ul. Podole do stupa o$wietleniowego 1/L.1 z uwzglednieniem
aktualizacji zawartej w projekcie ,,AKTUALNY PZT ZUDP 29-04-2015”

12) STWIORB

13) projektem budowlanym ,,Projekt obiektu biurowo-technicznego ACK CYFRONET
AGH- BIOZ”

14) przedmiarami robét (zamieszezonymi pomocniczo)

15) z decyzja pozwolenia na budowe nr 625/2014 z dnia 18.03.2014r.

16) z decyzja pozwolenia na budowe nr 1124/2015 z dnia 14.05.2015r.

17) z decyzja pozwolenia na budowe nr 1125/2015 z dnia 14.05.2015r.

18)decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji (umorzone postgpowanie,
decyzja nr WS-04.6260.1.81.2013.MP z dnia 26.06.2013 1) wraz z wydanym
zaswiadczeniem do tej decyzji

19) Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (obszar ,III Kampus UJ-
Wschod™)

20) informacja techniczng MPWiK — L.dz. ITT/I1-0/33668/2013 z dn. 24.10.2013

21) uzgodnieniem trasy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej oraz przytacza
clektroenergetycznego SN i teletechnicznego w ul. Podole nr
ZIKiT/S/58367/14/1U/41995 z dn. 27.06.2014r.

22) zgoda na wejscie w teren ZIKiT — 1U.462.309.2015 z dn. 23.02.2015r.

23)uzgodnienie ZUDP — GD-06-1.6630.3579.2014 z dn. 11.02.2015r.

24) uzgodnienie ZUDP — GD-06-1.6630.871.2015 z dn. 15.04.2015 .

25) uzgodnienie ZUDP — GD-06-1.6630.1010.2015 z dn. 29.04.2015r.

26) warunkami MPWiK S.A. przytaczenia sieci wodociagowej L.dz. OTT/I-0/10276/2015 z
dn. 08.04.2015r.

27) warunkami MPWiK §.A. przylaczenia sieci kanalizacyjnej ogdlnosptawne;j i przyjecia
woOd opadowych L.dz. OTT/I-O/08595/2015 z d. 08.04.2015r.

28) o$wiadczeniem o warunkach  przylaczenia  do drég ladowych  nr
ZIKiT/8/87305/13/QZW/66834 z dn. 09.10.2013r.

29)uzgodnieniem projektu budowy =zjazdu nr ZIKiT/S/115169/13/1U/82480 z dn.
16.12.2013r.

30)zgoda na wejScie w teren dziatki nr 81/13 nr ZIKiT/S/115169/13/1U/83593 =z
dn. 19.12.2013 r.

31) warunkami technicznymi zabezpieczenia gazociagu Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z
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0.0. nr KSGII/OTE-1/18/142734/13-933/2013 z dn. 07.01.2013r.

32) informacjg firmy SKOBUD L.dz. 11/2014 z dn. 16.01.2014r.

33) pismami Miejskiego Konserwatora Zabytkdw nr KZ-03.4120.6.323.2015.MC oraz nr
KZ-03.4120.6.324.2015.MC (oba z dnia 17.04.2015r.)

Pozostatymi uwarunkowaniami opisanymi nize;j.

HARMONOGRAM PRAC

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji
harmonogram prac.

Zamawiajacy sugeruje rozpoczecie realizacji prac od zjazdu drogi wewngtrznej przy ul.
Podole. Wszystkie roboty wykonywane na terenie dziatek: 81/10, 81/18, 81/16, 195/9 oraz
158/1 do miejsca dziatki nr 158/1, w ktorym bezposrednio sgsiaduje ona z poludniowa
granica dziatki nr 158/2 musza zosta¢ zakoficzone w przeciagu 2 tygodni od rozpoczecia prac
na tym odecinku drogi. Po tym okresie Zamawiajacy dokona czeSciowego odbioru prac
obejmujacego opisywany fragment. Celem tego dziatania jest jak najszybsze umozliwienie
komunikacji oraz transportu do Budynku Technicznego ACK Cyfronet.

Zamawiajacy sugeruje, zeby =ze wzgledu na harmonogram wykonywania prac
zagospodarowania terenu w obrgbie ogrodzenia budynku technicznego ACK CYFRONET
AGH na dziatkach 157/1 i 158/1 przez wykonawceg ww. inwestycji Wykonawca prac objetych
niniejszym postgpowaniem rozwazyt przeprowadzenie rob6t rdwniez w pierwszej kolejnoscei.

SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT

1. W ZAKRESIE SPRAW FORMALNO-PRAWNYCH Wykonawca zobowigzany bedzie
do:

a) spelnienia wszystkich wymagan i zobowiazan zawartych we wszystkich cze$ciach
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, zgodnie zobowiazujacymi przepisami, ktore zostaly wyraZnie
okre$lone badz jedynie zasygnalizowane lub wynikaja z zasad sztuki budowlanej;

b) opracowanie projektu organizacji robdt i zagospodarowania placu budowy wraz
z uzyskaniem koniecznych zezwolen w jednostkach administracji, w jednostkach
Zamawiajacego oraz jednostkach Akademii Gémiczo-Hutniczej oraz wykonawca
budynku technicznego tj. firma SKANSKA w zakresie wejscia na teren budowy tego
Wykonawcy;

c) uzyskanie w Zarzadzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu zezwolenia na zajecie
pasa drogowego (zgodnie 2z zapisami zgdd na wejScie w teren
ZIKiT/S/115169/13/1U/83593 oraz [U.462.309.2015);

d) uzgodnienie (zgodnie z pismem ZIKiT/S58367/14/1U/41995 z dn. 27.06.2014r) za
poérednictwemn Zespolu Utrzymania Infrastruktury ZIKiT przejecia gwarancji na
zakres robdt objety inwestycja ,,Dozbrajanie Terendw Strefy Aktywnosci
Gospodarcze] w Krakowie- Pychowicach —~ Budowa drogi taczacej ul. Bobrzynskiego
z Centrum Wystawienniczo- Kongresowym na terenie III Kampusu UJ” od jej
wykonawcy tj. firmy SKOBUD (ul. Chiopska 2, 30-343 Krakow);

€) uzyskanie zgody na dostawg medidow niezbgdnych Wykonawcy dla potrzeb budowy
wraz z zawarciem umow w tym zakresie;

f) dokonanie niezbgdnych zgloszefi i uzgodniefi wynikajacych z zapiséw decyzji,
uzgodnien, pism zalaczonych w dokumentacji projektowej lub wymienionych w
niniejsze]  specyfikacji, w tym w organach administracji, jednostkach
administracyjnych AGH oraz innych instytucjach (jak np. dostawcach mediow);

g) wykonania czynnosci z upowaznienia Zamawiajacego zapisanych w decyzjach
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pozwolenia na budowg oraz okreSlonych we wiasciwych uzgodnieniach
umozliwiajacych uZytkowanie przedmiotu zamdwienia wraz z poprzedzajacymi te
zawiadomienia postgpowaniami, w tym migdzy innymi:

* zawiadomienie z upowaznienia Zamawiajacego wlasciwego organu nadzoru
budowlanego o zakoficzeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym
terminem przystapienia do uzytkowania zgodnie z art. 54 Prawa Budowlanego;

e wykonanie czynnoéci zapisanych w decyzjach pozwolenia na budowe nr
1124/2015 i nr 1125/2015 oraz warunkach okre$lonych we wlasciwych
uzgodnieniach;

h) uzyskanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie w przypadku sprzeciwu wlasciwego
organu nadzoru budowlanego, o ktérym mowa w ww. art. Prawa Budowlanego;

i) w zakresie przeprowadzonych przez siebie prac przygotowanie wszystkich
niezbgdnych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie dokumentéw oraz
Scistej wspotpracy w procedurze uzyskania pozwolenia na uzytkowanie inwestycji
»Budowa budynku technicznego ACK Cyfronet AGH” zgodnie z decyzja pozwolenia
na budowe nr 625/2014 z dn. 18.03.2014r;

J) obstuga geologiczna, geodezyjna;

k) wystgpowanie w imieniu Zamawiajacego przy prowadzeniu wszelkich czynnoéci,
postgpowan administracyjnych dla prowadzenia rob6t objetych niniejszym
postgpowaniem (w tym m.in. uzyskiwania opinii, uzgodnien, zgloszen, pozwolen
przed jednostkami administracji Parstwowej, Policji, Zarzadzie Infrastruktury
Komunalnej i Transportu, Miejskim Przedsigbiorstwie Wodociagéw i Kanalizacji
S.A., dostawcq energii elektrycznej Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie oraz innymi
podmiotamai},

1) prace wynikajace z informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie przeprowadzanych prac.

. Szczegblowy opis przedmiotu zamowienia zgodnie, z ktérym nalezy wykonaé prace

okresla dokumentacja projektowa wyszczeg6lniona w dziele ., I, Przedmiot zaméwienia”.

. Do obowiazkéw Wykonawcy naleze¢ bgdzie prowadzenie spraw formalno-prawnych i
innych zwigzanych z realizacja prac wymienionych w p-cie 1 i innych wymienionych w
niniejszej specyfikacji oraz:
3.1.przed przystapieniem do robét Wykonawca zobowiazany jest do:

a) przedstawienia Zamawiajacemu harmonogramu prac do akceptacji;

b} poinformowania o zamiarze ich rozpoczecia:

- wszystkich wiascicieli gruntéw, na ktorych przeprowadzane beda prace,

- Zarzadu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

- RDG Krakow Podgérze (ul. Kalwaryjska 62, 30-504 Krakéw) zgodnie z
warunkami  technicznymi zabezpieczenia gazociagu Polskiej Spoiki
Gazownictwa Sp. z o.0. nr KSGIIVOTE-1/18/142734/13-933/2013 z dn.
07.01.2013r;

c) wystapienia do Zarzadu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie z
wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robdt w pasie drogowym oraz
umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanej z
funkcjonowaniem drogi zgodnie z art. 40 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych,

d) uzyskania w Zarzadzie Infrastruktury Komunalnej i Transportu zezwolenia na zajecie
pasa drogowego (pismo ZIKiT/S/115169/13/1U/82480);

e) zabezpieczenia wszystkich znakow geodezyjnych pod nadzorem geodety,

f) MPWiK- Dziatu Dokumentacji i Odbioréw MPWiK S.A. (powiadomienie o terminie
przystapienia do realizacji sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, MPWiK wyznaczy
inspektora nadzorujacego roboty)

3.2. a ponadto:

a) ogrodzenia oraz ochrony placu budowy w zakresie jaki Wykonawca uzna za
konieczny z zastrzezeniem, ze odpowiedzialno$¢ za stan przekazanego terenu budowy
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oraz skladowanych materialdw ciazy na Wykonawcey (W przypadku organizacji placu
budowy niezaleznego od Wykonawcy inwestycji ,,Budowa Budynku Technicznego
ACK CYFRONET AGH w Pychowicach” Wykonawca bedzie zobowigzany do
ogrodzenia oraz calodobowej ochrony placu budowy. Sytuacja taka szczegdlowo
opisana jest w dziale ,,Inne uwarunkowania’);

b) stosowania sig do wytycznych organizacyjnych oraz bezpieczenstwa ustalonych przez
Wykonawcg inwestycji ,,Budowa Budynku Technicznego ACK CYFRONET AGH w
Pychowicach” na obszarze placu budowy w.w. inwestycji;

c) dopelnienia wszelkich niezbednych obowiazkéw majacych na celu utrzymanie
warunkow gwarancji posiadanych przez inne podmioty, a dotyczacych robét i prac, w
ktore Wykonawca bedzie ingerowat w czasie realizacji niniejszego postepowania;

d) wykonania innych nieprzewidzialnych w dokumentacji technicznej, a koniecznych
do wykonania prac;

e) utrzymania w czysto$ci wykorzystywanych dla potrzeb robot drég komunikacyjnych
w otoczeniu,

f) oczyszczenia terenu z resztek budowlanych po zakonczeniu prac i wywiezienie
wszelkich zanieczyszczen oraz posiadanie zgody na utylizacje odpadéw;

g) przywrocenia terenu robdt do stanu pierwotnego zgodnie m.in. z warunkami
okreslonymi w decyzjach ZIKiT/S/58367/14/1U/41995 z dn. 27.06.2014r. oraz
ZIKiT/S/115169/13/1U/82480 z dn. 16.12.2013r.;

h) stosowania sig¢ do wytycznych nadzoru Zamawiajacego;

1} stosowania si¢ do wytycznych nadzoru podmiotéw zewnetrznych takich jak MPWiK
S.A., ZIKiT, ZGK RDG Krakéw Podgérze, firm sprawujacych nadzér
archeologiczny;

j) zgloszenia przygotowanej przez siebie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do
Grodzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krakowie wraz z
protokotem sprawdzenia znakéw geodezyjnych po wykonaniu prac;

k) wykonania dokumentacji powykonawczej;

1) o terminie zakoniczenia prac wykonawca musi poinformowac Zarzad Infrastruktury
Komunalnej i Transportu w Krakowie, w odbiorze koficowym rob6t bedzie
uczestniczyt przedstawiciel ZIKIT.

INNE UWARUNKOWANIA

1.

W zwiazku z planowana ingerencjg w zakres prac wykonanych w ramach inwestycji
»Dozbrajanie Terenow Strefy Aktywnoéci Gospodarczej w Krakowie- Pychowicach —
Budowa drogi taczacej ul. Bobrzynskiego z Centrum Wystawienniczo- Kongresowym na
terenie III Kampusu UJ” dla zachowania udzielonej przez Wykonawce ww. prac
gwarancji tj. firmy SKOBUD (ul. Chiopska 2, 30-343 Krakéw) wykonawca prac
bedacych przedmiotem niniejszego postgpowania musi (za poérednictwem Zespotu
Utrzymania Infrastruktury ZIKiT) uzgodnié przejecie gwarancji na roboty budowlane
wraz z ustaleniem jej zakresu z firma SKOBUD (zgodnie z treScia pisma
ZIKiT/S/58367/14/1U/41995 z dnia 27.06.2014r). Ewentualne koszty i oplaty zwiazane z
przejgciem gwarancji obciazaja Wykonawce,

Teren inwestycji sgsiaduje ze stanowiskiem archeologicznym Krakéw Skotniki 12.
Wykonawca zobowiazany jest do S$cistej wspdlpracy z nadzorem archeologicznym
sprawowanym nad prowadzonymi robotami ziemnymi. Nadzér archeologiczny zostanie
zlecony przez Zamawiajacego wyspecjalizowanej firmie.

Zamawiajacy informuje, Ze rozpoczal starania majace na celu opracowanie projektu
organizacji ruchu na czas robot prowadzonych w pasie drogowym i bedacych
przedmiotem niniejszego postgpowania przetargowego oraz uzyskanie niezbednych
uzgodnien i pozwolen formalno-prawnych (m.in. Policji i ZIKiT).

Wykonawca robét begdacych przedmiotem niniejszego postepowania bedzie zobowiazany
do Scistej wspélpracy i wspéidziatania w ww. postepowaniu dotyczacym projektu
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organizacji robot i uzyskiwaniu pozwolen, a nastgpnie do wykonywania robét zgodnie z
tym projektem i uzyskanymi pozwoleniami.

. Wykonawca zobowiazany bedzie do S$cistej wspéipracy z wykonawca inwestycji
»,Budowa Budynku Technicznego ACK CYFRONET AGH w Pychowicach” firma
SKANSKA S.A. w zakresie prac prowadzonych na terenie dziatek 157/1 i nr 158/1 obr.
38 Podgoérze, Krakéw. Na terenie placu budowy ww. inwestycji kierownik robot
budowlanych Wykonawcy ma obowiazek stosowaé si¢ do zalecen organizacyjno-
porzadkowych kierownika budowy Budynku Technicznego. Zamawiajacy zwraca
szczegOlng uwagg na fakt, iz czes¢ prac, za ktore odpowiada Wykonawca robét objetych
niniejszym postgpowaniem (droga, kanalizacja kablowa teletechniczna oraz
elektroenergetyczna) jest objgta ta sama decyzja pozwolenia na budowe co inwestycja
budowy Budynku Technicznego ACK Cyfronet AGH.

Wykonawca zobowiazany bedzie do:

a) zapoznania si¢ oraz postgpowania zgodnie z wytycznymi firmy SKANSKA S.A. w
zakresie BHP, organizacji rob6ét i funkcjonowania na placu budowy, za ktéry
odpowiada firma SKANSKA S.A.;

b) utrzymywania w biezacym porzadku stanowisk pracy w obrgbie placu budowy
Budynku Technicznego;

¢) zapewnienia podczas prowadzenia prac bezposredniego i stalego nadzoru kierownika
robot posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane, ktéry bedzie jednoczesnic
odpowiadal za przestrzeganie zasad BHP podlegtych pracownikow;

d) dostosowania prowadzonych prac do harmonogramu wykonawcy Budynku
Technicznego. W przypadku wykonywania wiasnych prac po wykonaniu elementow
zagospodarowania terenu przez wykonawce Budynku Technicznego, Wykonawca
bedzie zobowigzany do poniesienia wszelkich kosztéw zwiazanych z naprawa i
odtworzeniem. Ze wzgledow gwarancyjnych prace te beda wykonywane przez
wykonawcg Budynku Technicznego. Opisana wyzej sytuacja moze zaistnieé
szczegoblnie podczas:

» realizacji sieci wodociggowej we fragmencie od bramy w ogrodzeniu wokot
Budynku Technicznego (zatamanie Z1) do hydrantu na korcu sieci
wodociagowej

¢ oraz realizacji instalacji kabla do o$wietlenia we fragmencie migdzy lampami
2/L21 1/L1;

e) przejecia przed rozpoczgeiem wykonywania prac i na czas ich prowadzenia
elementdw instalacji i kanalizacji, w ktore bedzie ingerowal Wykonawca inwestycji
bedacej przedmiotem niniejszej procedury przetargowej, a wykonanych przez
Wykonawcg Budynku Technicznego ACK Cyfronet AGH. Wykonawca ponosit
bedzie pelng odpowiedzialno$¢ za prowadzone przez sicbie prace, a w przypadku
uszkodzenia z jego winy jakiegokolwiek elementu, do odtworzenia lub wymiany z
przejgeiem 5-letniej gwarancji na dane elementy.

Ponadto jesli Wykonawca bedzie chciat skorzystaé¢ z zagospodarowania placu budowy
przygotowanego przez firmg SKANSKA S.A (media, kontenery, droga itp.}) zobowiazany
bedzie do poniesienia oplat na rzecz SKANSKA S.A. Firma SKANSKA S.A. przewiduje

nastgpujace optaty:

- ochrona, ogrodzenie, toalety w obrebie placu budowy, koszty personalne
kierownictwa budowy- 10 000,00 zl miesigcznie;

- energia elektryczna- 3000,00 zt miesigcznie oraz koszt zuzycia pradu (koszt montazu
osobnej rozdzielni wraz z sublicznikiem obcigzy Wykonawcg trasy kablowej);

- zaplecze zorganizowane w obrebie placu budowy (moze byé zapewnione jedynie
przez Wykonawce Budynku Technicznego)- 2000,00 zt (transport na plac budowy
oraz z placu budowy) + 600,00 zt miesigczna dzierzawa jednego kontenera.

- koszty korzystania z drogi technologicznej od ul. Podole do granicy placu budowy
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10 000zietto/m-c. Dodatkowo obowiazkiem korzystajacego bedzie utrzymywanie
drogi w czystosci po prowadzonych przez siebie pracach oraz jej naprawy w razie
uszkodzenia z jego winy.

W zatacznikach umieszczono informacyjnie dla Wykonawcy robot bedacych przedmiotem
niniejszego  postgpowania nastgpujace dokumenty zwiazane =z organizacja robot
prowadzonych przez firmg¢ SKANSKA S A

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

regulamin budowy

planowanie w zakresie ochrony $rodowiska

informator dla goéci na budowie

plan zagospodarowania placu budowy

wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

ZAMAWIAJACY INFORMUIE, ZE ISTNIEJE MOZLIWOSC ORGANIZACII
NIEZALEZNEGO PLACU BUDOWY ZLOKALIZOWANEGO NA DZIALKACH nr 157/1
i 158/1 BEDACYCH WEASNOSCIA AKADEMII GORNICZO-HUTNICZE] W
KRAKOWIE POZA PLACEM BUDOWY PRZEKAZANYM FIRMIE SKANSKA S A. W
takim przypadku Wykonawca inwestycji ,Zasilanie Budynku Technicznego ACK
CYFRONET AGH w Pychowicach” bedzie zobowiazany do organizacji odrgbnego
ogrodzenia placu budowy oraz zapewnienia jego calodobowej ochrony.

N

5. Uwagi techniczne dotyczace budowy drogi dojazdowej wraz z o$wietleniem, sieci
wodociagowej, sieci kanalizacyjnej, kanalizacji elektroenergetycznej oraz teletechnicznej
do Budynku Technicznego ACK CYFRONET AGH w Pychowicach
5.1 W zakresie prac Wykonawcy bedzie ponadto:

a) wprowadzenie wykonywanej kanalizacji teletechnicznej oraz elektroenergetycznej do
studmi S8E oraz S8T zamontowanych przez wykonawce inwestycji budowy Budynku
Technicznego ACK Cyfronet AGH poprzez ich rozkucie, wprowadzenie rur oraz
zabetonowanie;

b) wprowadzenie i podigczenie linii kablowej o$wietlenia do stupa 1/L1 zamontowanego
przez wykonawcg inwestycji budowy Budynku Technicznego ACK Cyfronet AGH,
Napigcie zostanie podane przez wykonawcg inwestycji budowy Budynku
Technicznego ACK Cyfronet AGH. Proby dzialania sterowania lamp
o$wietleniowych Wykonawca winien przeprowadzi¢ we wspolpracy z wykonawcy
inwestycji budowy Budynku Technicznego ACK Cyfronet AGH tak, by mozliwe bylo
rownoczesne sprawdzenie dzialania sterowania zrealizowanego przez oba ww.
podmioty.

5.2 Wykonawca zobowiazany bedzie do:

a) zlecenia uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego  wykonania
inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem przewodow, kanatow i rur;

b) zglaszanie inwestorowi do odbioru inwestorskiego robdt zanikowych z jednodniowym
wyprzedzeniem;

c) wykonywania prac w rejonie sieci gazowej pod nadzorem stuzb ZGK RDG Krakéw
Podgodrze, ewentualne oplaty zwiazane z ww. nadzorem obcigzaja Wykonawce;

d) recznego prowadzenia prac w sasiedztwie gazociagow;

e) zabezpieczania skrzyzowania zgodnie z norma PN-91/M.-34501

f) wykonywania prac w poblizu drzew i krzewow metodg reczng lub bezrozkopowo

g) zastosowania w ramach rozbudowy instalacji oraz kanalizacji kablowych wykonanych
w trakcie realizacji inwestycji budowy budynku technicznego ACK CYFRONET
AGH nastgpujacych urzadzen i materialow:

o slupéw o$wietleniowych S50-C oraz S90 PC

o zlacz kablowych do stupéw typ IZK

o sterownikéw lamp ILC Dali/MD

o opraw oswietleniowych MA 97012 (ESLG 97012)- oznaczone na projekcie

8
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jako ,,B”
o cigzkich studni kablowych dla kanalizacji teletechnicznej SKO-4g z cigika
pokrywa z logotypem ACK CYFRONET AGH

GWARANCJA

Zamawiajacy wymaga pelnej, obejmujacej wszelkie materialy, wyposazenie i robocizne,
gwarancji na roboty objgte zakresem zamoéwienia na okres nie krotszy niz 5 lat.

Ponadto utrzymania gwarancji wg opisdéw wyzej podyktowanych przez poszczegdlnych
dysponentéw terenu.

Okres gwarancji i rgkojmi liczony jest od dnia odbioru koficowego.

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykonawca winien dostarczy¢ w dniu odbioru:

1.) 3 komplety dokumentéw wymaganych obowiazujacymi przepisami prawnymi w
zakresie przedmiotu umowy (wszystkic kopie uwierzytelnione przez kierownika
budowy) w szczegdlnosci uwzgledniajace:

- decyzje pozwolen na uzytkowanie lub inne dokumenty okre§lony w decyzjach
pozwolenia na budowe;

- dokumenty wynikajace z zapiséw art. 54-60 Prawa budowlanego, w tym miedzy
innymi zgloszenia zakoficzenia robdt i inne dotyczace uzyskania zgody na
uzytkowanie przedmiotu zamdwienia;

- oSwiadczenie kierownika budowy;

- wypelniong kartg gwarancyjna;

- certyfikaty 1 atesty na zamontowane urzadzenia i materialy - w jezyku polskim lub
przethumaczone na jezyk polski;

- wykaz zainstalowanych urzadzefi wraz z kartami identyfikacyjnymi, opisami,
dokumentacja fotograficzna, protokotami badan urzadzen i wskazaniem miejsca ich
montazu;

- badania i pomiary instalacji elektrycznych pomontazowych: pomiar rezystancji
izolacji, pomiar uziemienia, pomiar samoczynnego wylaczenia zasilania;

- protokol odbioru sieci wodociagowe;j i sieci kanalizacyjnej spisany z MPWiK S.A
sporzadzony na podstawie protokotdéw prob szezelnoéci, ci$nienia, oraz inspekcji
telewizyjnej sieci kanalizacyjne;j.

2.)3 komplety dokumentacji powykonawczej budowlane), -elekirycznej, sieci.
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ rdéwniez dostarczona w  formie
elektronicznej, na ptycie CD/DVD, umozliwiajacej wydrukowanie identycznej kopii
dokumentacji,

3.) inne dokumenty wymagane przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamodwienia,

W celu zatwierdzenia do realizacji materialéw, urzadzen lub wyposazenia

Wykonawca wystawi ,Kart¢ zatwierdzenia/zamiany materialtébw 1 urzadzen do

wbudowania” do zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Projektanta. Wystawianie w/w

kart przez Wykonawceg do zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Projektanta powinno

nastgpowaé sukcesywnie z uwzglednieniem kolejno$ci wykonanych prac.

Zamawiajacy zaznacza, iz uzyte w SIWZ przyklady nazw wiasnych produktéw badz
producentéw dotyczace okreslonych modeli, systeméw, elementéw, materiatéw, urzadzen itp.
maja jedynie charakter wzorcowy (przykladowy) i dopuszczalne jest skladanie ofert
zawierajacych rozwigzania rownowazne.,

W odniesieniu do norm wskazanych w dokumentacji projektowej, STWIORB Zamawiajacy
dopuszcza normy rOwnowazne.
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Miejsce realizacji zamoéwienia
Dzialki nr: 81/10, 81/18, 81/16, 195/9, 157/1, 158/1 obr. 38 jedn. ew. Podgérze w Krakowie.

IV. Termin realizacji zamowienia.

Zamawiajacy wymaga realizacji zamdwienia w terminie do 42 dni od daty podpisania
umowy.

V. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania
tych warunkow,
O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé¢ si¢ Wykonawcy, ktérzy spelniaja warunki
okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczace:
1) posiadania uprawnien do wykonywania okreSlonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli
ustawy nakiadaja obowiazek posiadania takich uprawnien — Zamawiajqcy nie opisuje i nie
wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie, ocena spelniania tego warunku dokonana
zostanie na podsiawie zloZonego oswiadczenia o spelnianivu  warunkéw udziafu
w postgpowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
2} posiadania wiedzy i doswiadczenia — spefnieniem warunku dot. wiedgy i doswiadczenia
bedzie zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert lub w
okresie prowadzenia dzialalnosci — jeieli ten jest krétszy, co najmniej dwich realizacji
polegajgcych na wykonaniu robot obejmujqcych: wykonanie drogi o dlugosci co najmniej
150m wraz z sieciq wodno-kanalizacyjnq zlokalizowanq w drodze oraz oswietleniem
ulicznym kaida na kwotg min. 800 000,00 zlotych brutto (osiemset tysiecy ziotych),
3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia — Spelnieniem warunku dot. oséb zdolnych do realizacji
amowienia bedzie dysponowanie osobami posiadajqcymi uprawnienia budowlane
niezhedne do wykonania preedmiotu zamowienia tj.:

a) Osoba posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
drogowej w zakresie koniecznym do realizacji zadania

b) Osobg posiadajgca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

¢) Osoba posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

d) co najmniej jedna osoba posiadajaca uprawnienia elektryczne w grupie
kwalifikacyjnej D, uprawniajace do zajmowania sig eksploatacja i dozorem urzadzen
instalacji i sieci

€) co najmniej dwoma osobami posiadajacymi uprawnienia elektryczne w grupie
kwalifikacyjnej E, uprawniajace do zajmowania si¢ eksploatacja urzadzen wraz z
pomiarami w pelnym zakresie, instalacji i sieci

f) co najmniej jedna osoba posiadajaca posiadajacymi uprawnienia elektryczne
w grupie kwalifikacyjnej E oraz D do wykonywania pomiaréw instalacji i sieci

Zamawiajacy dopuszcza polaczenie funkcji wskazanych pod pkt. a, b, ¢, e, f pod warunkiem
spelnienia przez osobg laczaca te funkcje wszystkich warunkéw wymaganych dla
poszczegolnych funkcji. Zamawiajacy nie dopuszcza do taczenia funkcji wskazanej w pkt. d z
funkcja wskazana w pkt. e.

Zamawiajacy, okre$lajac wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych uprawnien
budowlanych, dopuszcza odpowiadajace im uprawnienia budowlane, ktdre zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowiazujacych przepiséw oraz odpowiadajace im uprawnienia wydane
obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskie;j,
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z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. nr 63, poz. 394).

4) sytuacji ekonomiczne;j i finansowej zapewniajacej wykonanie zamdéwienia — Zamawiajqcy
nie opisuje i nie wyznacza szczegolowego warunku w tym zakresie ocena speiniania tego
warunku dokonana zostanie na podstawie zlozonego oSwiadczenia o spetnianiv warunkéw
udzialu w postepowaniu zgodnie z art. 22 ust.{ ustawy Pzp.

W  przypadku Wykonawcoéw wspolnie ubiegajacych sig o udzielenie zamodwienia,
Zamawiajacy ocenial bedzie spetnienie warunkéw udzialu w postgpowaniu okre$lonych
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp lacznie.

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp Wykonawca moze, w celu wykazania spelnienia
warunkow udzialu w postgpowaniu, polegaé¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zaméwienia lub zdolno$ciach finansowych
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nimi stosunkow.
Podmiot, ktory zobowiazal si¢ do udostgpnienia zasobéw zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp odpowiada solidarnie z Wykonawca za szkode Zamawiajacego powstaly wskutek
nieudostgpnienia tych zasobéw, chyba Ze za nieudost¢pnienie zasobéw nie ponosi winy.

2. O udzielenie zaméwienia moga ubiegaé si¢ Wykonawcy niepodlegajacy wykluczeniu
z post¢powania o udzielenie zaméwienia publicznego w okoliczno$ciach, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia zaden z nich
nie moze podlega¢ wykluczeniu w okolicznosciach o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp.

Wykonawca jest zobowiazany wykaza¢, nie poézniej niz na dziefi sktadania ofert, spetnienie
warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia
z powodu niespelnienia warunkow o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Podstawa oceny spelnienia warunkéw beda informacje zawarte w dokumentach oraz
o$wiadczeniach sktadanych przez Wykonawcow.

V1. Wykaz oswiadczen i dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ Wykonawcy, w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu.

Na potwierdzenie spelnienia warunkéw wymaganych w niniejsgym  postgpowaniu
Zamawiajqcy wymaga tloienia w ofercie nastepujqcych dokumentow:

LW celu oceny spelniania przez Wykonawce warunkoéw udzialu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, ktorych opis sposobu dokonywania oceny ich spelniania
okreslony zostal powyiej - Wykonawca powinien zloiyc:

a) o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu okreslonych w art. 22
ust. 1 ustawy Pzp — zatacznik nr 2 do SIWZ. W przypadku Wykonawcow wspdlnie
ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia o$wiadczenie o spelnianiu warunkéw
udziatu w postgpowaniu okre§lonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp powinno byé zlozone
w imieniu wszystkich Wykonawcow,

a) wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem
terminu skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postegpowaniu lub w okresie
prowadzenia dzialalno$ci — jezeli ten jest krdtszy w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju i warto$ci, daty i miejsca wykonania oraz zataczeniem dowodow dotyczacych
najwazniejszych robot, okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane w sposob
nalezyty oraz wskazujacy, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidlowo ukonczone — zatacznik nr 3 do SIWZ,

b) wykaz oséb, ktore bgda uczestniczyé w wykonywaniu zamdéwienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za §wiadczenia ustug, kontrolg jakosci lub kierowanie robotami
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budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednego do wykonania zaméwienia, a takze
zakresu wykonywanych przez nie czynno$ci oraz informacji o podstawie do
dysponowania tymi osobami — zatacznik nr 4 do SIWZ,

c) oswiadczenie, ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia
posiadaja wymagane uprawnienia.

W wykazie os6b, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia nalezy podaé:
szczegélowy zakres uprawnien tych osob, numer uprawnien, datg ich wydania, nazweg organu
ktory je wydal, zakres wykonywanych czynnosci, oraz informacje o podstawie dysponowania
osobami.

Dowodami, o ktdrych mowa powyzej sa:

- poswiadczenie,

- oswiadczenie Wykonawcy - jezeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ poswiadczenia.

W przypadku, gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktdérego dostawy wskazane
w wykazie zostaly wczeéniej wykonane, Wykonawca nie ma obowigzku przedkladania
dowodow, o ktorych mowa.

W razie konieczno$ci, szczegélnie gdy wykaz lub dowody, o ktérych mowa budza
watpliwosci Zamawiajacego lub gdy z poswiadczenia albo z innego dokumentu wynika,
ze zamOwienie nie zostalo wykonane lub zostalo wykonane nienalezycie, Zamawiajacy moze
zwroci€ si¢ bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na rzecz ktdrego dostawy byty wykonane,
0 przedlozenie dodatkowych informacji lub dokumentéw bezpoérednio Zamawiajacemu.

b} W przypadku, gdy Wykonawca wykazujac spetnienie warunkéw, o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotdéw, stosownie do
uprawnien wynikajacych z tresci art. 26 ust 2b ustawy Pzp, zobowigzany jest
udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowal zasobami niezbednymi do
realizacji zaméwienia przedstawiajac pisemne zobowiazanie tych podmiotéw do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zaméwienia,

Zobowiazanie o ktorym mowa zawiera¢ musi nast¢pujace informacje:

- zakres dostgpnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

- sposob wykorzystania zasobéw innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia,
- charakter stosunku jaki bedzie taczyt Wykonawce z innym podmiotem,

- zakres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia.

2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w okolicznosciach o ktdrych mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajqcy wymaga zloienia nastepujgcych dokumentow:

a) oSwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp -
zatacznik nr 5 do SIWZ

b) aktualnego odpisu z wilaSciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2
ustawy Pzp, wystawionego nie wczeéniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania
ofert.

c¢) aktualnego zaSwiadczenia wlasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego potwierdzajacego,
ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw Ilub zaswiadczenia, Zze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych platnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawionego nie wczesniej
niz 3 miesigce przed upltywem terminu skladania ofert,

d) aktualnego za$wiadczenia wiasciwego oddziatu Zakiadu Ubezpicczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z
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opfacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne lub spofeczne lub potwierdzenia, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleghych ptatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu — wystawionego nie wczeéniej
niz 3 miesiace przed uptywem terminu skladania ofert,

e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie okre$lonym w art. 24 ust.1
pkt. 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nic wczeéniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
skladania ofert,

f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Kamego w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1
pkt. 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wczesniej niZ 6 miesigcy przed uplywem terminu
sktadania ofert,

g) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Kamego w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. 1
pkt. 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
skladania ofert.

W przypadku Wykonawcy majacego siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
a osoby o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 Pzp, maja miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca sklada w odniesieniu do nich
zaSwiadczenie wiaSciwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania,
dotyczace niekaralnosci tych osoéb w zakresie okre§lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 11
ustawy Pzp, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania
ofert. W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych o0sob nie wydaje sie takich
zaSwiadczen zastgpuje si¢ je dokumentem zawierajacym o$wiadczenie zlozone przed
wiasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych 0sob lub przed notariuszem.

Jezeli Wykonawca ma siedzibeg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 2 lit. b) do d) i f) sktada dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
potwierdzajace, odpowiednio Ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci,

- nie zalega z uiszczeniem podatkow, oplat, skiadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
albo Ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
platnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wlasciwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamowienie.

Zamiast dokumentéw o ktérych mowa w pkt. 2 lit. e) i g) sktada zaswiadczenie wlasciwego
organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby,
ktérej dokumenty dotycza, w zakresie okre§lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy
Pzp.

Dokumenty, o ktérych mowa powinny by¢ wystawione nie wczeéniej niz 6 miesigcy przed
uplywem terminu sktadania ofert, z wyjatkiem dokumentu potwierdzajacego, iz Wykonawca
nie zalega z uiszczeniem podatkdw, oplat, sktadek na ubezpieczenie spofeczne i zdrowotne
albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych
platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu, ktdry powinien
by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigcy przed uptywem terminu skiadania ofert.

Jezeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktdrych mowa, zastepuje sie je
dokumentem zawierajacym o$wiadczenie, w ktérym okresla si¢ takZze osoby uprawnione do
reprezentacjii Wykonawcy, zloZone przed wiasciwym organem sadowym, administracyjnym
albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem.

Przepisy dotyczace terminu wystawienia dokumentu stosuje sie odpowiednio.

W przypadku watpliwosci co do treSci dokumentu zlozonego przez Wykonawce majacego
siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiajacy
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moze zwroci¢ si¢ do wlasciwych organéw odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbgdnych informacji dotyczacych przedtozonego dokumentu.

Jezeli Wykonawca wykazujac spetnianie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp, a podmioty te beda braty udziat w realizacji cze$ci zamowienia, Zamawiajacy wymaga
od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentéw
wymienionych w pkt. 2. (o§wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz dokumenty
potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia).

3. Dokumenty dotyczqce przynaleinosci do grupy kapitatowe;.

-lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U. Nr 50, poz. 331ze zm.), lub
informacji o tym, ze Wykonaweca nie nalezy do grupy kapitatowej — zatacznik nr 6 do SIWZ.

4. Dokumenty podmiotow wspéinie ubiegajqcych sie o zamowienie

W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia kazdy
z Wykonawcow musi ztozy¢ dokumenty i o§wiadczenia wymienione w pkt. 2 (o§wiadczenie
o braku podstaw do wykluczenia, dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia).
Dokument o ktérym mowa w pkt. 3 (lista podmiotéw nalezacych do grupy kapitatowej lub
informacja o tym, ze Wykonawca nie nalezy do grupy kapitatlowej) dotyczyé musi kazdego
z Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sig o udzielenie zamdwienia.

Pozostate dokumenty traktowane beda jako wspdine.

VIIL. Informacje o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania o§wiadczen lub dokumentéw, a takZze wskazanie oséb uprawnionych
do porozumiewania si¢ z Wykonawcami.

l. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é prowadzenia korespondencii, oprécz formy pisemne;,
droga elektroniczng na adres: cyfronet@cyfronet.krakow.pl W przypadku braku
potwierdzenia otrzymania wiadomo$ci przez Wykonawcg, Zamawiajacy domniema, iz
pismo wyslane przez Zamawiajacego na adres e-mail podany przez Wykonawce zostato
mu dorgczone w sposéb umozliwiajacy zapoznanie si¢ Wykonawcy z trescia pisma.
Zamawiajacy niezwlocznie potwierdzi fakt otrzymania o$wiadczenia, wniosku,
zawiadomienia oraz informacji przekazanego przez Wykonawce droga elektroniczna,
na zadanie Wykonawcy. O$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje uwaza sig
za zlozone w terminie, jezeli ich tre§¢ dotarta do Zamawiajacego przed uplywem
wyznaczonego terminu. PowyzZsze zasady nie bgda mialy zastosowania do dokumentow
oswiadczen i pelnomocnictw sktadanych w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp ze wzgledu na
koniecznos¢ zachowania formy pisemnej tychze o§wiadczen i dokumentdw.

2. Osoba upowazniona do kontaktowania si¢ z Wykonawcami jest:

Monika Golska
cyfronet@cyfronet krakow.pl

3. Pytania dotyczace tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwicnia nalezy kierowaé
na adres: Monika Gélska
Akademickie Centrum Komputerowe
»CYFRONET” AGH
ul. Nawojki 11, 30-950 Krakdw, skrytka pocztowa 386,
cyfronet@cyfronet.krakow.pl

4. Zmiana lub wycofanie oferty
Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofaé zlozona przez siebie ofertg pod warunkiem,
ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
ofert przed uptywem terminu sktadania ofert.

Po uptywie terminu sktadania ofert nie mozna wycofaé oferty ani wprowadzié zmian,
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi by¢ ztozone wg takich
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samych zasad jak sktadana oferta, z dopiskiem ,ZMIANA” lub , WYCOFANIE
OFERTY™,

VIII. Wymagania dotyczgce wadium.
Warunkiem udzialu w postgpowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokoéci:
10 000,00 ztotych (stownie: dziesied tysiecy zlotych).
Wykonawca wnosi wadium, przed uptywem terminu skladania ofert, w jednej z ponize;
podanych form:
w pieniadzu,
w porgezeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednoSciowo-
kredytowej, z tym Ze porgczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym
w gwarancjach bankowych,
w gwarancjach ubezpieczeniowych, w porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych
mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsigbiorczosci.
W przypadku wnoszenia wadium w pienigdzu nalezy wnie$é je przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajacego. Za datg¢ wniesienia wadium przyjmuje sie datg uznania rachunku
Zamawiajacego.
Bank Pekao S.A. w Krakowie ul. Pijarskal
Numer konta: 11124047221111000048490168
W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz w pienigdzu dokument wadialny nalezy
dostarczy¢ Zamawiajacemu najpdzniej do uptywu terminu sktadania ofert.
(ACK CYFRONET AGH, ul. Nawojki 11, 30-950 Krakdw, pokoj 221, II pigtro)
Wadium wnoszone w formie innej niz w pieniadzu musi spetnia¢é wymagania wynikajace
zustawy, w szczegllnosci musi okre§la¢ bezwarunkowa mozliwosé egzekwowalnosei
i wykonalnoéci na Zadanie Zamawiajacego w przypadkach okreSlonych wart. 46 ust. 5
ustawy Prawo zamoOwien publicznych oraz by¢ wazne przez caly okres zwigzania oferta
okreslony w SIWZ,
Gwarant nie moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spelienia jakichkolwiek dodatkowych
warunkéw lub wykonania czynno$ci (np. przestania wezwania za posrednictwem banku
prowadzacego rachunek Beneficjenta) jak rowniez od przedlozenia jakiejkolwiek dodatkowe;
dokumentacji. Jedynym dopuszczalnym zadaniem moze by¢ potwierdzenie, Ze osoba, ktéra
podpisala wezwanie do zaptaty w imieniu Beneficjenta upowazniona jest do jego
reprezentowania.
Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem Wykonawcy ktorego
oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienie jest
wymagane.
Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat oferte
zlozona przed uptywem terminu skfadania ofert.
Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, 0 ktorym mowa w art. 26. ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie,
nie zlozyl dokumentéw Iub o$wiadczen, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
pelnomocnictw, listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w
art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym Ze nie nalezy do grupy kapitatowej, lub
nie wyrazil zgody na poprawienie omylki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 3 pkt. 3 ustawy Pzp,
co powodowalo brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej] przez Wykonawce jako
najkorzystniejsze;).
W przypadku wnoszenia wadium przelewem na konto Zamawiajacego w ofercie nalezy
wskaza¢ nazwe banku oraz numer rachunku Wykonawcy, na ktéry ma zostaé zwrdcone
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wadium.
Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata
wybrana:

odmoéwi podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie,

nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

zawarcie umowy stanie si¢ niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

IX. Termin zwigzania oferts.
30 dni.

X. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Na zawarto$¢ oferty sklada sig:

1) wypelniony i podpisany formularz ofertowy stanowiacy zatacznik nr 1 do SIWZ.

2) kosztorys ofertowy,

3) pelnomocnictwo w przypadku Wykonawcoéw dzialajacych przez pelnomocnika, o ile nie
wynika z innych dokumentéw zataczonych do oferty,

4) pelnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie
0 zamowienie, o ile nie wynika z innych dokumentéw zataczonych do oferty.

Do oferty nalezy zalgczy¢ dokumenty wskazane w pkt. VI niniejszej specyfikacji.

2. Oferta musi spelnia¢ nastepujace wymogi.

Ofertg skfada sig pod rygorem niewazno$ci w formie pisemne;.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zloZenie oferty w formie elektroniczne;j.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, pismem czytelnym.

Oferta wraz z zalacznikami powinna by¢ podpisana przez osobe uprawniona do reprezentacji
zgodnie z forma reprezentacji Wykonawcy okres$lona w rejestrze lub innym dokumencie
wiaSciwym dla danej formy organizacyjnej lub osob¢ upowazniona do reprezentowania
Wykonawcy na podstawie pelnomocnictwa. (Wymog dotyczy rowniez po$§wiadczania kopii
dokumentu za zgodno$éé z oryginatem).

Wykonawca moze ztozy¢ w niniejszym przetargu tylko jedng oferte.

Oferte sktada sig¢ w jednym egzemplarzu.

Tres¢ oferty musi odpowiadaé tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia pod
rygorem odrzucenia oferty.

W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia:

- wypelniajac formularz ofertowy, jak réwniez inne dokumenty powolujace sie na
»Wykonaweg” w miejscu ,,nazwa i adres Wykonawcy” nalezy wpisa¢ dane dotyczace
wszystkich Wykonawcow,

- oferta musi byé podpisana w sposob wiazacy wszystkich Wykonawcdw wspdlnie
ubiegajacych sie¢ 0 zamdwienie.

Zamawiajacy zaleca, aby formularz ofertowy wraz ze wszystkimi wymaganymi zatacznikami
byt zestawiony w sposdb uniemozliwiajacy samoistng dekompletacje oraz aby kazda zapisana
strona byta ponumerowana kolejnymi numerami.

Poprawki w ofercie musza by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisujacej oferte.

Cena oferty musi by¢ podana cyfrowo i stownie.

Podpisy na formularzu oferty, po§wiadczeniach dokumentow za zgodno$¢ z oryginatem oraz
petnomocnictwach musza umozliwiaé identyfikacjg osoby ktora je ztozyta (np. podpis wraz z
imienng pieczatka).

Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 96 ustawy Pzp oferty skladane w postepowaniu sa
jawne 1 podlegajg udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowiacych
tajemnic¢ przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisOw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, je§li Wykonawca nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert zastrzegt, Ze nie
moga by¢ one udostgpnione. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiazany jest wykazac, iz
zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsicbiorstwa.

Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsiebiorstwa byty przez

16



Wykonawcg zlozone w oddzielnej wewngtrznej kopercie z oznakowaniem "tajemnica
przedsigbiorstwa".

Nie mozna zastrzec informacji dotyczacych ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu
gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofercie!

Ofert¢ nalezy zlozy¢ w nieprzejrzystym, zamknigtym opakowaniu oznakowanym
nastgpujaco:

»Budowa drogi dojazdowej wraz z ofwietleniem, sieci wodociggowej, sieci
kanalizacyjnej, kanalizacji elektroenergetycznej oraz teletechnicznej do Budynku
Technicznego ACK CYFRONET AGH w Pychowicach

Numer sprawy ACK- DA-ZP-28-12/15

Z dopiskiem ,,Nie otwierac do dnia ................. r.dogode .............. »

Na opakowaniu nalezy réwniez zamiescic¢ informacje o nazwie i adresie Wykonawcy.

3. Informacje dotyczace o§wiadczen i dokumentéw skltadanych wraz z oferta.

1) Dokumenty nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii po§wiadczonej za zgodno$é z oryginatem
przez Wykonawecg, z wyjatkiem:

- of$wiadczenia o spelnieniu warunkéw udzialu w postgpowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamowienia,

- pisemnego zobowiazania podmiotéw trzecich do oddania do dyspozycji niezbednych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia,

- listy podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej lub informacji, o tym,
ze Wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej - ktore powinny zostaé ztozone w oryginale
oraz peinomocnictw, ktére powinny by¢ zloZone w oryginale lub kopii poswiadczone;
z oryginalem przez notariusza.

2) Zamawiajacy moze zadac przedstawienia oryginatu lub notarialnie po$wiadczonej kopii
dokumentu wylacznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci co do jej prawdziwosci.

3) W przypadku Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia oraz
w przypadku innych podmiotéw, na zasobach ktérych Wykonawca polega na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentéw dotyczacych odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotéw powinny byé po$wiadczone za zgodno$¢ z oryginatem
odpowiednio przez Wykonawce lub te podmioty.

4) Dokumenty sporzadzone w jgzyku obcym sktada si¢ wraz z tlumaczeniem na jezyk polski.
5} W przypadku, gdy zlozone przez Wykonawcoéw dokumenty, o$wiadczenia dotyczace
warunkéw udzialu w postgpowaniu zawieraja dane/informacje w innych walutach niz
okreslono to w SIWZ, Zamawiajacy jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP
z dnia publikacj1 ogloszenia o zamoéwieniu. Jezeli w dniu ogloszenia nie bedzie opublikowany
sredni kurs walut NBP, Zamawiajacy przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej
tabeli kurséw NBP przed dniem publikacji ogloszenia o0 zaméwieniu.

6) Jezeli Wykonawca nie zlozy oswiadczen lub dokumentdw, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, lub pelnomocnictw albo jezeli ztozy o$wiadczenia 1 dokumenty, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierajace bledy lub wadliwe petnomocnictwa, Zamawiajacy
wezwie 2o do ich zlozenia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich zlozenia oferta
Wykonawcy bedzie podlegac odrzuceniu albo konieczne bedzie uniewaznienie postepowania.
Ztozone na wezwanie Zamawiajacego oSwiadczema i dokumenty powinny spetniaé warunki
okreslone w art. 26 ust. 3 art. ustawy Pzp. Zamawiajacy moze takZe w wyznaczonym przez
siebie terminie, wezwac do zlozenia wyjasnien dotyczacych o§wiadezen lub dokumentow.

4. Informacje dotyczace Wykonawcow skladajacych oferte wspélnie

1. Wykonawcy moga wspolnie ubiegaé si¢ o udzielenie zamodwienia (w przypadku spotki
cywilnej, wspolnikoéw tej spotki uznaje sie za Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych sig o
udzielenie zamowienia).

2. Wykonawcy wystepujacy wspodlnie musza ustanowié¢ pelnomocnika do reprezentowania ich
w postegpowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia albo do reprezentowania ich w
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postgpowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zaméwienia publicznego.
Petnomocnictwo musi mie¢ forme pisemna,.

3. Wykonawcy wystgpujacy wspélnie ponoszg solidarma odpowiedzialno$c za niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie zamdwienia.

4. Korespondencja oraz rozliczenia dokonywane beda wytacznie z petlnomocnikiem.

5. Jezeli oferta Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoOwienia zostata
wybrana przed zawarciem umowy Wykonawcy zobowigzani sa przedstawi¢ Zamawiajacemu
umowe regulujaca wspéltprace pomiedzy Wykonawcami.

XI. Miejsce i termin skladania ofert

Wskazanie miejsca i terminu skladania oferty.

Oferty nalezy sktada¢ do dnia 25.06.2015 r. do godz. 11.00 w:

ACK CYFRONET AGH

ul. Nawogki 11, 30-950 Krakow, pokaj 221, 11 pigtro.

Zamawiajac niezwlocznie zwraca oferte ktora zostata ztozona po terminie.
Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.

Otwarcie ofert jest jawne i nastapi w dniu 25.06.2015 r. do godz. 12.00 w:
ACK CYFRONET AGH

ul. Nawojki 11, 30-950 Krakow, pokoj 221, IT pietro.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1.

Ceng oferty stanowi¢ begdzie warto§¢ brutto wpisana na formularzu oferty za calo$é
przedmiotu zamoéwienia. Podana cena ofertowa winna uwzglednia¢ wszystkie
wymagania SIWZ oraz obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu
nalezytej oraz zgodnej z obowiazujacymi przepisami realizacji przedmiotu zamowienia
(np. uzyskanie zgody organéw administracji panstwowej na uzytkowanie).

Cena ofertowa powinna obejmowac pelne wykonanie przedmiotu zamowienia,
na podstawie: dokumentacji przetargowej, ogledzin terenu budowy, opisu przedmiotu
zamowienia w SIWZ, w tym postanowien umowy.

Przedmiary robot sg materialem pomocniczym dotaczonym do SIWZ wylacznie celem
ulatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy
wyceny nalezy traktowac jako orientacyjne.

Na etapie przygotowania ofert Wykonawcy sg zobowigzani przeanalizowaé wszystkie
elementy dokumentacji przetargowej] 1 w razie watpliwosci zglosi¢ pisemnie
w przewidzianym trybie wszelkie zastrzezenia, uwagi 1zauwazone nie§cistosci.
Zamawiajacy w przewidzianym trybie odpowie pisemnie na wszelkie pytania.
Ewentualne niejasno$ci i blgdy w dokumentacji przetargowej nie beda podstawg do
zmiany wynagrodzenia umownego.

Cena ofertowa winna uwzglednia¢ wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmowaé
wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawee przychodu z tytulu
niniejszego zamowienia jak rowniez koszty ustug nie ujgtych w dokumentacji
przetargowej, a ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidlowego wykonania
przedmiotu zamowienia, jak np. koszty robét przygotowawczych, koszty utrzymania
porzadku i bezpieczenstwa w trakcie realizacji robot, koszt zorganizowania placu
budowy, wszelkie oplaty, narzuty, podatki, cfa itp., wykonanie dokumentacji
powykonawczej, wykonanie niezbgdnych préb, uzgodnien, nadzorow, wpigé, sprawdzen,
opinii, odbiordw, itp., ubezpieczenie budowy, wszelkie inne koszty (np. koszty robét
wynikajacych z dokumentacji projektowej, a nie uwzglgdnione w przedmiarach robot).

Wykonawcy przy okre$laniu ceny winni réwniez uwzgledni¢ lokalizacjg, specyfikg
prowadzenia i organizacji rob6t w poblizu linii tramwajowej oraz drogi i prowadzenie
prac w dniach wolnych od pracy. Zamawiajacy przyjmuje, iz Wykonawca uwzglednit w
cenie ofertowej wszystkie wymagania i zobowigzania zawarte we wszystkich czgsciach
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10.

11.

12.

13.
14.

dokumentacji przetargowej, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, zaréwno
te ktoére zostaly wyraznie okre§lone badZ jedynie zasygnalizowane i ze odpowiednio
wycenit pozycje kosztorysu.

Wykonawcy zobowiazani s dotaczyé do oferty kosztorys ofertowy, ktory powinien
zawiera wyceng co najmnigj elementdw rob6t zpodaniem ilosci robét, cen
jednostkowych i warto$ci wraz z opisem technologii wykonania rob6t. Zamawiajacy nie
wymaga okreSlenia w kosztorysie materiatow, urzadzen i wyposazenia, poprzez podanie
ich typéw, modeli, producentow, a w przypadku, gdy Wykonawca to uczyni, nie bedzie
to obligowalo Zamawiajacego do ich przyjecia w trakcie realizacji. Proces przyjecia
materialow odbywad sie bedzie na etapie realizacji.

Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawcg obowiazywaé beda przez okres waznosci
Umowy.

Dopuszcza si¢ zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan réwnowaznych w stosunku do

przedstawionych w dokumentacji postepowania, pod warunkiem, ze:

a. ich parametry techniczne, uzytkowe i eksploatacyjne sa co najmniej takie same lub
lepsze od parametrow wymienionych w dokumentacji projektowej,

b. nie prowadzg do zmiany rozwigzan projektowych,

Kosztorysy ofertowe nie podlegaja ocenie w zakresie: omytek w obliczeniu ceny, innych
niz wynikajace z dokumentacji projektowej i przedmiaréow robdt, iloSci materiatéw i
urzadzen, zastosowania innych niz w przedmiarach podstaw wyceny, przyjetych
jednostek i ilosci robdt, pominigcia w wycenie pozycji przedmiaru.

Kosztorysy ofertowe stanowig podstawe do: ewentualnego obnizenia wynagrodzenia
okreslonego w ofercie w przypadku rezygnacji przez Zamawiajacego z czesci robot,
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w przypadkach okreslonych w umowie.

Cena brutto ma zawiera¢ podatek VAT obliczony zgodnie z zasadami Ustawy o podatku
od towaru i ushug z 11.03.2004r. (Dz.U.04.54.535. z péZn. zmianami).

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

Wykonawcy zagraniczni bioracy udzial w niniejszym postepowaniu, ktérzy na podstawie
odrgbnych przepiséw nie sa zobowiazani do uiszczenia podatku od towaréw i ustug na
terytorium Polski, winni wpisaé¢ na formularzu oferty warto§¢ zamowienia netto
wyrazong w PLN. Wylacznie do oceny i pordwnania ofert Zamawiajgcy doliczy na etapie
oceny ofert naleznego podatku VAT. Umowa zostanie podpisana na kwotg netto, podatek
VAT Zamawiajgcy odprowadzi we wlasnym zakresie.

XIII. Opis kryteriéw, ktorymi zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

Kryteria oceny ofert

90% - cena

Sposdb dokonywania oceny oferty wg kryterium ceny nastgpuje zgodnie ze wzorem:
[(Cn: Cb) x 90]

gdzie:

Cn - to najnizsza oferowana cena,

Cb - to cena badanej oferty.

Najwigksza liczbe punktéw otrzyma oferta z najnizsza cena.

10% - okres gwarancji

Sposéb dokonywania oceny oferty wg kryterium okresu gwarancji
5 lata- 2 punkty

6 lata- 6 punktow

7 lat i wigcej- 10 punktoéw
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Zamawiajacy wymaga podania okresu gwarancji w pelnych latach.

Maksymalna punktowana gwarancja to gwarancja na okres 7 lat, gwarancja diuzsza
punktowana bgdzie jak gwarancja udzielona na okres 7 lat!

XIV. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopelnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawié Zamawiajacemu:

- zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

- wykaz o0s6b przewidzianych do realizacji zaméwienia wraz aktualnymi z kopiami
dokumentéw potwierdzajacych ich uprawnienia oraz przynalezno$¢ do wiasciwych izb
zawodowych,

- wykaz podwykonawcow obejmujacy nazwe podwykonawcy oraz zakres powierzonych mu
prac,

- w przypadku Wykonawcoéw wspélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia, umowg
regulujaca wsp&prace pomiedzy Wykonawcami.

Uchylanie si¢ od przedstawienia Zamawiajacemu przedmiotowych dokumentdw traktowane
bedzie jako uchylanie sig od zawarcia umowy z Zamawiajacym na realizacje przedmiotu
zamdwienia ze wszelkimi tego konsekwencjami.

Wykonawca zobowiazany jest posiadac ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
na osobie 1 mieniu wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzona przez Wykonawce
dzialalnoScig (zwigzana z przedmiotem zamdwienia) i uzytkowanym mieniem na
kwotg 1 000 000 PLN, na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez dwoch lub wigecej Wykonawcow,
ubezpieczenie, o ktdrym mowa w winien posiadaé kazdy z Wykonawcoéw realizujacych
wspolnie umowg lub ubezpieczenie takie winno obejmowaé wszystkich Wykonawcow,
Wykonawca zobowiazany jest do posiadania ubezpieczenia, o ktérym mowa przez caty okres
realizacji umowy tj. od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robot.

XV. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1. Wybrany Wykonawca zobowigzany bgdzie w terminie do dnia podpisania umowy,
wnies¢ zabezpieczenie jej nalezytego wykonania w wysoko$ci 10% ceny catkowitej
podanej w ofercie, w jednej z form okreslonych w art. 148 ust. 1 Pzp, tj.

a. pienigdzuy;

b. porgczeniach bankowych lub poreczeniach spéldzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej z tym, Zze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowiazaniem pienigznym,;

c. gwarancjach bankowych;

d. gwarancjach ubezpieczeniowych;

e. porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

2. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formach okreS§lonych w art. 148 ust. 2 Prawa zamdwien publicznych, tj.:

a. w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub spoéidzielczej kasy
oszczedno$ciowo-kredytowe;;

b. przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostkg samorzadu terytorialnego;

¢. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre§lonych w przepisach
0 zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.
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3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniadzu nalezy wptaci¢ na rachunek bankowy ACK
Cyfronet Krakéow - Bank Pekao S.A. w Krakowie ul. Pijarskal, Numer konta:
11124047221111000048490168

4. Zabezpieczenie w innej formie niz pieniadz nalezy ztozy¢ w formie oryginatu w siedzibie
Zamawiajacego w pok. 221 Cyfronet Krakow, ul. Nawojki 11, 30-950 Krakow.

5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz tre$é¢ dokumentu
stanowiacego zabezpieczenie musi by¢ zgodna z art. 151 Pzp, czyli Zamawiajacy
wymaga, aby kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady
przedmiotu umowy wynosita 30% wysoko$ci zabezpieczenia.

6. Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z art. 151 ust. 1 i ust. 3 Pzp.

7. Zabezpieczenie wnoszone w postaci porgczenia lub gwarancji ma zawieraé nastgpujace
elementy:

. nazweg Wykonawcy i jego siedzibeg (adres),

. nazwg Beneficjenta (Zamawiajacego),

. nazwg Gwaranta lub Porgczyciela,

. okresla¢ wierzytelno§é, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja,

sformulowanie zobowigzania Gwaranta do nieodwotalnego i bezwarunkowego

zaplacenia kwoty zobowiazania na pierwsze zadanie zaplaty w przypadku gdy

Wykonawca:

- nie wykonatl przedmiotu zamdwienia w terminie wynikajacym z umowy,

- wykonat przedmiot zamoéwienia objety umowa z nienalezyta starannoscia.

8. Z chwilg zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych przypadkéw Zamawiajacy
wystapi do Gwaranta z pisemnym Zadaniem zaplacenia kwoty stanowiacej
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zadanie zawiera¢ bedzie uzasadnienie
faktyczne.

9. Gwarant nie moze uzaleZznia¢ dokonania zaptaty od spelnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunkéw lub wykonania czynno$ci jak réwniez od przedlozenia
dodatkowej dokumentacji, w szczegdlnosci Gwarancja (porgczenie) nie moze zawieraé
zastrzeZzenia gwaranta (porgczyciela), ze pisemne 7adanie zaplaty musi byé
przedstawione za poSrednictwem Banku prowadzgcego rachunek Zamawiajacego, w celu
potwierdzenia, Ze podpisy zloZone na pisemnym Zadaniu naleza do oséb uprawnionych
do zaciagania zobowigzan majatkowych w imieniu Zamawiajacego. Jedynym
dopuszczalnym zgdaniem moze byé potwierdzenie, ze osoba, ktéra podpisata wezwanie
do zaptaty w imieniu Beneficjenta upowazniona jest do jego reprezentowania.

10. Gwarancja (porgczenie) nie moze zawieral zastrzezenia gwaranta (porgczyciela),
ze odpowiedzialno§¢ gwaranta (porgczyciela) z tytulu gwarancji (poreczenia) jest
wylaczona w  stosunku do jakiejkolwiek zmiany Umowy objetej gwarancja
{(porgczeniem), jezeli zmiana ta nie zostata zaakceptowana przez gwaranta (poreczyciela).

11. Gwarancja (porgczenie) musi by¢ egzekwowalna 1 wykonalna na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, podlegac prawu polskiemu, a w sporach z Gwarancji wylacznie
wlasciwy musi by¢ Sad Powszechny wlaSciwy dla siedziby Zamawiajacego.

12, Tresé gwarancji {porgczenia) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zglaszania uwag do tresci gwaranc;ji

13. W przypadku przedtozenia gwarancji nie zawierajacych wyzej wymienionych elementow
lub zawierajacej warunki wobec Zamawiajacego inne niz opisane w niniejszym rozdziale
SIWZ, Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca nie wniost zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.
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XVI. Istotne dla strom postanowienia, ktére zostana wprowadzone do tresci zawieranej
umowy w sprawie zaméwienia publicznego, ogélne warunki umowy albo wzér umowy.
Projekt umowy, ktora zostanie zawarta z wybranym Wykonawca, stanowi zatgcznik nr 7 do
SIWZ.
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XVIL. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przyslugujacych wykonawcy w toku
postgpowania o udzielenie zamoéwienia.

Wykonawcom, a takze innym podmiotom jezeli majg lub mialy interes w uzyskaniu danego
zamowienia oraz poniosty lub moga ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajacego przepisoOw niniejszej ustawy, przystuguja $rodki ochrony prawne;j.
Odwolanie przystuguje wylacznie od niezgodnej =z przepisami ustawy czynnoSci
Zamawiajacego podjete] w postgpowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci,
do ktérej Zamawiajacy jest obowiazany na podstawie ustawy.

Odwotanie przystuguje w niniejszym postepowaniu wylacznie wobec czynnosci:

- opisu sposobu dokonywania oceny spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu,
- wykluczenia odwolujacego z postgpowania o udzielenie zamdwienia,
- odrzucenie oferty odwotujacego.

Odwolanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym  weryfikowanym za pomoca waznego
kwalifikowanego certyfikatu.

Odwolujacy przesyla kopi¢ odwolania Zamawiajacemu przed uptywem terminu
do wniesienia odwotlania w taki sposob, aby mogt si¢ on zapoznaé z trescig odwotania przed
uplywem terminu do jego wniesienia. Domniemywa sig, iz Zamawiajacy mégl zapoznac sig
z treScig odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie kopii
nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia za pomocg jednego ze sposobéw
okre§lonych w art. 27 ust.2 ustawy Pzp.

Odwolanie wnosi si¢ w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
Zamawiajacego stanowiacej podstawe¢ jego wniesienia — jezeli zostaly one przestane
w sposob okreslony w art. 27 ust.2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni jezeli zostaly
przestane w inny sposob.

Odwolanie wobec tresci ogloszenia o zaméwieniu, a takze wobec postanowien SIWZ wnosi
si¢ w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie zamoéwien Publicznych
lub Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia na stronie internetowej.

Odwolanie wobec czynno$ci innych niz okreslone powyzej wnosi si¢ w terminie 5 dni
od dnia, w ktérym powzigto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna bylo powziaé
wiadomo$¢ o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.

Pozostale informacje na temat §rodkdéw ochrony prawnej zawiera dziat VI ustawy Pzp
,Srodki ochrony prawne;”.

XVIIL Opis cz¢sci zamoéwienia.
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czgsciowych.

XIX. Maksymalna liczbg wykonawcow, z ktorymi zamawiajacy zawrze umowe ramowa.
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;j.

XX, Informacja o przewidywanych zaméwieniach uzupetniajacych.
Zamawiajacy nie przewiduje zamowien uzupehiajacych.

XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszg odpowiada¢ oferty wariantowe wariantowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

XXII. adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiajacego,
cyfronet@cyfronet.krakow.pl, www.cyfronet.krakow.pl
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XXIII Informacje dot. walut obcych
Rozliczenia pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca realizowane beda w zlotych polskich
(PLN).

XXIV. Informacja dot. aukcji elektronicznej
Zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektroniczne;j.

XXV, Wysokos¢ zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu w postgpowaniu (z zastrzezeniem
zapisow art. 93 ust 4 Pzp).

XXVI. Wymagania, o ktorych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
Zamawiajacy nie okre§la w/w wymagan.

XXVII. Informacje o obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kiuczowych

cz¢sci zamowienia

|. Zamawiajacy nie naklada obowigzku osobistego wykonania kluczowych czesci
zamdwienia przez Wykonawce.

2. Zamawiajacy zgodnie z art. 36b ust. 1 Pzp Zzada wskazania przez Wykonawce czesci
zamoOwienia, ktérej wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcy. Stosowne
oswiadczenie w sprawie Wykonawca sklada na druka Formularza oferty.

3. Zamawiajacy zgodnie z art. 36b ust. 1 Pzp zada podania przez Wykonawcg nazw (firm)
Podwykonawcdw, na ktorych zasoby wykonawca powotluje si¢ na zasadach okreslonych
w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu,
0 ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. Stosowne oswiadczenie w sprawic Wykonawca
sktada na druku Formularza oferty.

4. Powierzenie przez Wykonawcg¢ wykonania czgsci przedmiotu zamodwienia innemu
Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego.
Zamawiajacy zobowiazuje sie do udzielenia takiej zgody, chyba zZe istnigja wedlug jego
opimii uzasadnione watpliwo$ci, czy powierzenie wykonania przedmiotu zamoéwienia
podwykonawcy Iub podwykonawcom gwarantuje jego wiasciwe i terminowe wykonanie.
Uzyskanie zgody Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za wykonanie przedmiotu zaméwienia lub jego czgsci.

5. Jezeli Wykonawca, wykazujac spetnianie warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp,
polega na zasobach innych podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp,
a podmioty te bgda braty udzial w realizacji czgSci zamowienia, Zamawiajacy Zada
od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw dokumentow
wymienionych w rozdziale VI pkt. 2. niniejszej SIWZ.

6. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal sig, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkdw udziatlu w postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.
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XXVIIL. Procentowa warto$é ostatniej czesci wynagrodzenia okreslona zgodnie z art.
143a ust. 3 Pzp
Nie dotyczy (robota budowlana realizowana w terminie krétszym niz 12 miesiecy).

XXIX. Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie maja przepisy ustawy
Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

Wykaz zalgcznikow:

Zalgcznik nr 1 — formularz ofertowy

Zalacznik nr 2 — wzér o§wiadczenia z art. 22 ustawy Pzp
Zalgcznik nr 3 — wzér wykazu robot

Zatacznik nr 4 — wzdr wykazu 0s6b

Zatacznik nr 5 — wzdr o$wiadczenia z art. 24 ustawy Pzp
Zatacznik nr 6 — wzor oswiadczenia z art. 26 ust. 2D ustawy Pzp
Zatacznik nr 7 — projekt umowy

Zatacznik nr § — dokumentacja projektowa

_ Zatwierdzam:

Miejscowosé, data

000001677-00022
AKADEMICKIE CENTRUM
KOMPUTEROWE
CYFRONET AGH
30-8960 Krakdw, wekr, poczt, 386
ul. Newaojki 11, 8I. 012 833-34-26
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Zalacznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa 1 siedziba Wykonawcy:

telefon i fax

Nazwa i siedziba Zamawiajacego:
Akademia Goérniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH

ul. Nawojki 11, 30-950 Krakow

Oferujemy budowe drogi dojazdowej wraz z ofwietleniem, sieci wodociagowej, sieci
kanalizacyjnej, kanalizacji elektroenergetycznej oraz teletechnicznej do Budynku
Technicznego ACK CYFRONET AGH w Pychowicach, zgodnie z zakresem okres§lonym
w specyfikacji istoinych warunkow zamowienia,

ZA IGCTIG COIEL arevvevervrrvireseererrersraesssssssssensareensssesnnssenneessssassensnnerns .zt brutto

(STOWRIE) crteiisiiissimsscirstnererccreeesancesscnesssasssensnnssassensnessanssnnassnessens 1o zt brutto

Zakres prac powierzonych podwykonawcom:

Lo WPKOMANIC. . irssivecrivisiriiiiiiiiinsetiniite e s ssstecse e s esaasesesessesaeseesaenesansssnsansensasnssnnraessanessens
2. WPRORANIC. s corseisiicemrcriiriensescesrsassnsssassssssrasmsssarastassrorsesssronmsntesnessanennessassssassassnsenns
3. WPRKOHANLE.c.uccerneererreerisnsirsnssersesnessnnesanismsessenssarsisassessesstneestsesssssstesbnsnasesenassasansasassasnessns

4 WPKONARIC.conseiririinrniisinssirisstisstissstnissestiisssnersnesssnsssmsastessserssessnsassesassasnasseranssssessnssrass

Termin realizacji zamoOwienia do 6 tygodni od daty podpisania umowy.
Termin ptatnosci do 30 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury.

ot



O$wiadczamy, ze oferta zostata sporzadzona na podstawie: SIWZ, Projektu, dokumentacii
przetargowe]j, STWiORB a oferowana cena obejmuje caty zakres robot objgtych przedmiotem
Zamowienia.
Oswiadczamy, Ze materialy, urzqdzenia oraz wyposazenie bgdace podstawa do wyliczenia
oferowanej przez nas ceny bedq posiadaty parametry nie gorsze niz wskazane w dokumentacji
projektowej.

Zataczniki:
Zataczniki stanowia dokumenty wskazane w SIWZ tj.:

Czytelny podpis lub podpis i pieczatka
osoby {0s56b) upowaZnionej

1. bl



Zalagcznik nr 2 do SIWZ

Nazwa 1 adres Wykonawcy

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych
spetniamy warunki dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnoéci, jezeli
ustawy nakladajg obowiazek posiadania takich uprawnien,

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamowienia,

4) sytuacji ekonomicznej 1 finansowej zapewniajacej wykonanie zamowienia.

Migjscowosg, data Czytelny podpis lub podpis i pieczatka
osoby (0s6b) upowaznionej



Zalacznik nr 3 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
(w ciagu ostatnich 5 lat przed dniem wszczgcia postgpowania, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie)

Lp Nazwa podmiotu na rzecz | Data wykonania Miejsce wykanania | Wartosé Opis roboty budowlancj
ktérego roboty zostaly Robét (informacje pozwalajace na
wykonane (brutto) zwerylikowanic spelnienia

warunkéw udzialu w postgpowaniu)

Miejscowose, data Czytelny podpis lub podpis i pieczatka
osoby (0s0b) upowaznionej

Uwaga:
Do wykazu wykonanych robot budowlanych nalezy dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace, ze roboty te zostaly

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone.
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Zalacznik nr 4 do

SIWZ

, WYKAZ OSOB '
KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

Imig i Nazwisko

Szczegblowy zakres uprawnien, numer
uprawnief, data ich wydania nazwa erganu
ktéry je wydal

Zakres wykonywanych
czynnosci

Informacja o
podstawie do

dysponowania osobami

Os$wiadczamy, Ze osoby wskazane w Wykazie posiadaja wymagane uprawnienia.

Miejscowosé, data

Czytelny podpis lub podpis i picczatka
osoby (o0séb) upowaznionej



Zalagcznik nr 5 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

O$wiadczamy iz nie podlegamy wykluczeniu z postepowania ¢ udzielenie zamdwienia na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Miejscowoié, data Czytelny podpis lub podpis i pieczatka
osoby (osdb) upowaznionej



Zalacznik nr 6 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy

OSWIADCZENIE WYKONAWCY/WYKONAWCOW )
NA PODSTAWIE ART. 26 UST. 2D USTAWY - PRAWO ZAMOWIEN
PUBLICZNYCH

Sktadajac ofert¢ w postgpowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonym
w frybie przetargn nieograniczonego oswiadczam/my, Ze zgodnie z art. 26 pkt 2d ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r.
or 113 poz. 759, z pézn. zm.)
I naleze/nalezymy do grupy kapitalowej i przedstawiam/y list¢ podmiotéw nalezqcych do
tej samej grupy kapitaloweyj, o ktoref mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5*:

Il nie naleze/nie nalezymy do grupy kapitafowej*

Czytelny podpis lub podpis i pieczatka

Miejscowosc, data
osoby (0sdb) upowazniongj

*niepotrzebne skreslic
Podpisuje kaizdy Wykonawca skladajacy oferte. W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych
sig 0 zamdéwienie powyzszy dokument podpisuja wszyscy czlonkowie konsorcjum lub Petnomocnik w imieniu

calego konsorcjum.



Zalagcznik nr 7 do SIWZ
UMOWA NR ACK-DA-ZP-28-12/15

zawarta w dniu ............... r. w Krakowie, z Wykonaweca wybranym w postepowaniu o
zamoOwienie publiczne realizowane w trybie przetargu nicograniczonego o wartosci
szacunkowej ponizej 5 186 000 euro, pomiedzy:

Akademig Gorniczo-Hutnicza w Krakowie

ACK CYFRONET AGH

ul. Nawojki 11, 30-950 Krakow

ktory reprezentuje:

1. Dyrektor — Prof. dr hab. inz. Kazimierz Wiatr

2. Za-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych — mgr Angelika Zaleska-Walterbach
przy kontrasygnacie finansowej Kwestor AGH — mgr Marii Slizien

zwanym dale] Zamawiajacym, a

zwang dale] Wykonawca,

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest budowa drogi dojazdowej wraz z o$wietleniem, sieci
wodociagowej, sieci kanalizacyjnej, kanalizacii elektroenergetycznej oraz teletechnicznej
do Budynku Technicznego ACK CYFRONET AGH w Pychowicach.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okre$laja: wielobranzowa dokumentacja projektowa
wraz z opiniami, uzgodnieniami, decyzjami, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych, specyfikacja istotnych warunkow zamowienia, oferta Wykonawcy
wraz z kosztorysem ofertowym, stanowiace integralng cze$¢ umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznal sie¢ z terenem wykonania robot oraz terenem
go otaczajacym i otrzymal od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane, mogace mieé
wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi zadnych
zastrzezen.

4. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacija
projektowa, specyfikacja technicznag wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych,
obowiazujacymi przepisami w zakresie przedmiotu zamoOwienia, sztuka budowlang i
warunkami umowy, bez wad pomniejszajacych warto$¢ robdt lub uniemozliwiajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

§2

1. Umowa zostaje zawarta na czas okreslony, od dnia jej podpisania do dnia uptywu okresu
rekojmi i gwarancji, 0 ktérej mowa w § 14 niniejszej Umowy.

2. Termin przekazania placu budowy i rozpoczgcia robot stanowiacych przedmiot umowy
ustala sie na dzien: ..................

3. Termin wykonania cato$ci przedmiotu umowy ustala si¢ na 42 tygodni od dnia podpisania
umowy, tj.dodnia...................l

4. Za termin wykonania catosci przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien zgloszenia zakonczenia
robot i gotowosci do odbioru koncowego, po uprzednim potwierdzeniu przez inspektora
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Nadzoru, ze roboty zostaly zakoriczone, pod warunkiem Ze prace zostana odebrane.

. Termin wykonania wszystkich robét na odcinku od zjazdu z ul. Podole do miejsca dziatki

nr 158/1, w ktérym bezposrednio sasiaduje ona z potudniowa granica dziatki nr 158/2
ustala sig¢ na 2 tygodnie od dnia rozpoczecia robdt. Terminy rozpoczecia i prawidlowego
zakonczenia ww. robét okre§laly beda wpisy Wykonawcy w dziennikach robét
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

§3

. Wykonawca bedzie wykonywal wszelkie prace zwiazane z przedmiotem zamdwienia

sitami wilasnymi i za pomoca Podwykonawcow. Wykaz Podwykonawcéw oraz zakres
rob6t wykonywanych przez nich okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

Zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy na ktérego zasoby powolywal sie¢ Wykonawca
na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w celu wykazania spelnienia
warunkéw udzialu w postgpowaniu Wykonawca obowigzany bedzie wykazad
Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spefnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w prowadzonym postepowaniu.
Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za wszelkie dzialania Podwykonawcow
1innych osob dziatajacych w jego imieniu, jak za dziatania wlasne.

Szczegotowe informacje dotyczace zawierania, w ramach niniejszego zamoéwienia, umow
z Podwykonawcami oraz wymagan jakie muszg spetnia¢ okre$lone sa w § 6 i § 7 niniejsze;
umowy.

§ 4

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.
2.

3.

Przekazanie placu budowy (terenu robot).

Zapewnienie nadzorow inwestorskiego i autorskiego, oraz innych wynikajacych z tredci
decyzji pozwolenia na budowe.

Przekazanie Wykonawcy dwdch kompletow dokumentaciji projektowej wraz z opiniami,
uzgodnieniami, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, kopii
decyzji pozwolenia na budowg oraz dziennikéw budowy.

Organizowanie  spotkan dotyczacych realizacji robot pod przewodnictwem
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

Pisemne wyjadnianie zgtoszonych wpisem na spotkaniach przez Wykonawce uwag do
dokumentacji w ciagu 5 dni roboczych lub w przypadku rozwiazan miedzybranzowych w
terminie niepowodujacym zakldcen w realizacji inwestycji.

Udzielenie Wykonawcy wszelkich niezbednych informacji i pelnomocnictw niezbednych
dla uzyskania wymaganych przez Zamawiajacego decyzji administracyjnych.

§5

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1.

2.

Przedlozenie Zamawiajacemu, w dniu zawarcia umowy:

a. o$wiadczenia Kierownika budowy o podjeciu obowiazkow,

b. zatwierdzonego przez Zamawiajacego planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
uwzgledniajacego specyfikg i warunki prowadzenia rob6t budowlanych Iub
o$wiadczenia o braku obowiazku jego sporzadzenia,

c. zatwierdzonego, szczegétowego rzeczowego harmonogramu realizacji robot,

d. pozostatych dokumentéw formalno-prawnych ujetych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia.

Uzyskanie wszystkich niezbgdnych uzgodnien, pozwolen, decyzji ujetych w specyfikacji

istotnych warunkow zamoéwienia.
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10.

1.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

Zamieszczenie na placu budowy w widocznym miejscu, ogloszenia przygotowanego

przez Zamawiajacego, a dotyczacego obowiazku zglaszania Zamawiajacemu

podwykonawcdw o nastepujacej tresci:

. Podwykonawco! Sprawd: czy Twoja umowa z Wykonawcq zostala przedloiona

i zaakceptowana przez Zamawiajqcego”’

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg przetargowa, oferta,

specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét, obowiazujacymi przepisami,

normami, wskazéwkami i uwagami Inspektoréw nadzoru Zamawiajacego oraz

podmiotéw zewnetrznych (jak np. MPWIK S.A., ZIKiT, ZGK RDG Krakéw Podgorze,

firm sprawujacych nadzér archeologiczny) dotyczacymi prawidlowosci realizacji robot,

ustaleniami spotkan dotyczacych realizacji robdt budowlanych oraz zasadami wiedzy

techniczne;j i sztukg budowlana.

Prowadzenie dziennikéw budowy bedacych dokumentacjg robét realizowanych.

W celu zatwierdzenia do realizacji materiatow, urzadzen lub wyposazenia Wykonawca

wystawi ,Karte zatwierdzenia/zamiany materiatdéw i urzadzen do wbudowania” do

zatwierdzenia przez Zamawiajacego i1 Projektanta. Wystawianie w/w kart przez

Wykonawceg do zatwierdzenia przez Zamawiajacego 1 Projektanta powinno nastgpowad

sukcesywnie z uwzglednieniem kolejnosci wykonanych prac.

Zgloszenie wykonanych robot do odbioru zgodnie z zapisami § 12 ust. 4 niniejszej

umowy.

Oznakowanie terenu budowy, utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a po

zakoniczeniu 1obot uporzadkowanie terenu budowy 1 przekazanie Zamawiajacemu

zajmowanego terenu budowy w terminie ustalonym na koficowy odbidr robot.

Prowadzenie rob6t z zapewnieniem warunkdéw zgodnych z przepisami BHP, w tym

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, p.poz.

1 ochrony przed kradzieza,

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiajacego lub oséb trzecich w

toku realizacji prac z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu

poprzedniego.

W przypadku wyrzadzenia szkéd osobom trzecim zaspokojenie ich ewentualnych

roszczen.

Zgloszenie wlasciwemu Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych

robot ulegajacych zakryciu badz zamknigciu, potwierdzonych wpisem do wiasciwego

dziennika budowy. W przypadku braku takiego zgloszenia, Wrykonawca jest

zobowiazany, na zadanie Inspektora Nadzoru, odkry¢ wykonane fragmenty robdt, a

nastgpnie przywr6ci€ stan poprzedni na wlasny koszt.

Nadzér nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce/6w i koordynacja tych prac.

Przeprowadzenie 1 uzyskanie, wynikajacych z obowiazujacych przepisow oraz zapisow

specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

a) procedur zgloszeniowych i decyzji administracyjnych w jednostkach administracji
panstwowej i samorzadowe,

b) procedur  zgloszeniowych w  jednostkach  administracji ~ Zamawiajacego,
umozliwiajacych uzytkowanie obiektu.

Uczestnictwo w spotkaniach dotyczacych realizacji robot budowlanych.

Uzyskanie zgdd na dostawg mediow niezbgdnych Wykonawcy dla potrzeb budowy wraz

z zawarciem umow w tym zakresie oraz zaplaty zewnetrznym dostawcom mediéw.

Opracowanie projektu organizacji robdt i zagospodarowania placu budowy wraz z

uzyskaniem koniecznych zezwolen w jednostkach administracji, w jednostkach

Zamawiajacego, jednostkach Akademii Goémiczo-Hutniczej oraz Wykonawcy budynku
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18.
19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

technicznego tj. firmy SKANSKA w zakresie wejScia na teren budowy tego Wykonawcy.
Zapewnienie obshugi geologicznej 1 geodezyjne;.

Wystgpowanie w imieniu Zamawiajacego przy prowadzeniu wszelkich czynnosci
postgpowan  administracyjnych dla prowadzenia rob6t objetych niniejszym
postepowaniem (w tym m.in. uzyskiwania opinii, uzgodnien, zgloszen, pozwolen przed
jednostkami administracji Panstwowej, jak rowniez w Policji, Zarzadzie Infrastruktury
Komunalnej 1 Transportu, Miejskim Przedsigbiorstwie Wodociagdw i Kanalizacji S.A.
oraz innymi podmiotami).

Wykonywanie prac wynikajacych z informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie przeprowadzanych
prac.

Dokonanie przed rozpoczgciem prac niezbgdnych zgloszen oraz uzgodnief opisanych w
specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Ogrodzenie oraz ochrony placu budowy w zakresie jaki Wykonawca uzna za konieczny z
zastrzezeniem, 2Ze odpowiedzialno§é za stan przekazanego terenu budowy oraz
sktadowanych materialow cigzy na Wykonawcy (W przypadku organizacji placu budowy
niezaleznego od Wykonawcy inwestycji ,,Budowa Budynku Technicznego ACK
CYFRONET AGH w Pychowicach” Wykonawca bedzie zobowiazany do ogrodzenia
oraz calodobowej ochrony placu budowy).

Stosowanie si¢ do wytycznych organizacyjnych oraz bezpieczenstwa ustalonych przez
Wykonawce inwestycji ,,Budowa Budynku Technicznego ACK. CYFRONET AGH w
Pychowicach™ na obszarze placu budowy w.w. inwestycji.

Dopelnienie wszelkich niezbednych obowiazkéw majacych na celu utrzymanie
warunkdw gwarancji posiadanych przez inne podmioty, a dotyczacych robot i prac, w
ktore Wykonawca bgdzie ingerowat w czasie realizacji niniejszego postepowania.
Uzgodnienie za posrednictwem Zespolu Utrzymania Infrastruktury ZIKIiT przejecia
gwarancji na zakres robot objety inwestycja ,,Dozbrajanie Terendw Strefy Aktywnosci
Gospodarczej w Krakowie- Pychowicach — Budowa drogi taczacej ul. Bobrzynskiego z
Centrum Wystawienniczo- Kongresowym na terenie III Kampusu UJ” od jej wykonawcy
tj. firmy SKOBUD (ul. Chtopska 2, 30-343 Krakéw). Wykonawca zobowiazuje si¢
pokry¢ wszelkie koszty zwiazane z przejeciem ww. gwaranciji.

Podejmowanie $cislej wspolpracy z wykonawea inwestycji ,,Budowa Budynku
Technicznego ACK. CYFRONET AGH w Pychowicach”- firmg SKANSKA S A, w
zakresie prac prowadzonych na terenie dziatek 157/1 1 nr 158/1 obr. 38 Podgodrze,
Krakéw. Na terenie placu budowy ww. inwestycji kierownik robot budowlanych
Wykonawcy ma obowiazek stosowal si¢ do zalecenn organizacyjno-porzadkowych
kierownika budowy Budynku Technicznego.

W zakresie przeprowadzonych przez siebie prac przygotowanie wszystkich niezbgdnych
do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie dokumentéw oraz §cistej wspdipracy w
procedurze uzyskania pozwolenia na uzytkowanie inwestycji ,,Budowa budynku
technicznego ACK Cyfronet AGH” zgodnie z decyzja pozwolenia na budowe nr
625/2014 z dn. 18.03.2014 r.

Uregulowanie naleznosci z wykonawcg inwestycji ,,Budowa Budynku Technicznego
ACK CYFRONET AGH w Pychowicach” w przypadku jesli Wykonawca begdzie
korzystal z zagospodarowania placu budowy przygotowanego przez firme SKANSKA
S.A (media, kontenery, droga itp.).

Poniesienie kosztow ewentualnych optat za dopuszczenia i nadzory ze strony MPWiK
S.A., ZIKiT oraz ZGK RDG Krakéw Podgérze.

Wykonanie innych nieprzewidzialnych w dokumentacji technicznej, a koniecznych do
wykonania prac.
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Transportu w Krakowie (w odbiorze konicowym roboét bedzie uczestniczyt przedstawiciel
ZIKiT).

§6
Strony ustalaja, Ze za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie umowne w wysokosci © ................ ztotych brutto (stownie:

.............................. ).

Strony ustalaja, ze rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy, odbedzie sie faktura
koncowa wystawiong po wykonaniu wszystkich prac, na podstawie kofncowego protokotu
odbioru robét i1 protokolu potwierdzajacego usunigeie ewentualnych wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, podpisanego przez Kierownika budowy 1 nadzor
Zamawiajacego.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcoéw naleznosé
zrealizowana bedzie pod warunkiem dolaczenia do faktury oSwiadczenia
podwykonawcow lub innego dokumentu potwierdzajacego otrzymanic zaptaty przez
podwykonawcow za wykonane przez nich prace ujgte w protokole odbioru robdt,
stanowigcym podstawe wystawienia faktur.

W przypadku braku przedlozenia oswiadczenia lub innego dokumentu, o ktérym mowa w
ust. 3 Zamawiajacy wstrzyma platnosci za czgéci prac powierzone Podwykonawcy, dla
ktorych nie przedtozono o§wiadczenia o zaplacie.

Wykonaweca nie moze dokonywacé cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy.
Strony uzgodnity, Ze naleZnosci za roboty beda realizowane przez Zamawiajacego w
formie przelewu w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidlowo wystawionej
faktury na konto Wykonawcy wskazane na fakturze i pod warunkiem, Ze o$wiadczenie
lub inny dokument potwierdzajacy otrzymanie zaplaty przez Podwykonawce bedzie
dolaczony na co najmniej trzy dni przed uptywem terminu platnoéci, w przeciwnym
wypadku termin platno$ci zostanie wydhuizony odpowiednio od 1 do 3 dni bez naliczania
odsetek.

Strony postanawiajg, ze zaplata nastgpuje w dniu obciazenia rachunku bankowego
Zamawiajacego. W przypadku nieterminowej platnosci naleznosci Wykonawca ma prawo
naliczy¢ Zamawiajacemu odsetki ustawowe za kazdy dzien zwioki.

§7

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajac zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane zobowiazany jest
do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dolaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tre§ci zgodnej z projektem umowy. Wraz z projektem
umowy nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu odpis z KRS lub inny dokument wihasciwy
zuwagi na status Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwicrdzajacy
uprawnienia osob zawierajacych umowe do jego reprezentowania.

Umowa pomigdzy Wykonawca a Podwykonawcg 1 dalszym Podwykonawcg nie moze
pozostawa¢ w sprzecznoSci z postanowieniami SIWZ oraz niniejszej umowy w
szczegolnosci w zakresie: przedmiotu umowy, jego zakresu rzeczowego 1 sposobu
wykonania, terminu wykonania rob6t, wymaganych terminéw gwarancji 1 rekojmi.
Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ duzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

/mza'({.
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Okreslone w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze przekraczad
wynagrodzenia za te roboty okreslonego w niniejszej umowie.

Umowa o podwykonawstwo, jak rowniez umowa o dalsze podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane musi przewidywac¢ mozliwo$¢ ograniczenia lub
wstrzymania prac Podwykonawcy czy dalszego Podwykonawcy w  przypadku
ograniczenia lub wstrzymania prac Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy,
od zwrotu Zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedlozenia mu dokumentow o ktérych mowa w
ust. 1, sklada pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku gdy:
a. projekt umowy nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ lub niniejszej umowie
b. termin zapiaty wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 3 niniejszego

paragrafu.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie okreslonym w
ust. 7 uwaza si¢ za akceptacjg projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedlozZenia mu poSwiadczonej za zgodnosc z
oryginatem kopii zawartej umowy ktorej przedmiotem sa roboty budowlane zgtasza
pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach okreslonych w ust. 6
niniejszego paragrafu.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w terminie okreSlonym w ust. 10 uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi stanowiace cze$§¢ przedmiotu Umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umow o podwykonawstwo
o wartoci mniejszej niz 0,5% szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1, oraz Umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa:

a) prace projektowe,

b) ekspertyzy,

c) badania,

d) analizy itp.,

¢) ushugi geodezyjne,

f) ushugi geotechniczne,

g) ustugi ochrony mienia,

h) dostawe wody i energii elektrycznej,

1) odbidr 1 zagospodarowanie odpaddw i dostawy,
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J) uslugi w zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza, materiaty biurowe,
catering),

k) ustugi telekomunikacyjne,

1} ushugi w zakresie kierowania robotami budowlanymi,

m) ushugi pocztowe.

przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw

lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 ztotych.

W przypadku o ktorym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty

wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany umowy pod
rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

Zapisy ust. 1-12 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy

o podwykonawstwo, jak rowniez do umow o dalsze podwykonawstwo i ich zmian.

W przypadku udziatu w realizacji zaméwienia bgdacego przedmiotem niniejszej umowy

Podwykonawcow w stosunku do ktdrych Zamawiajacy zaakceptowat umowy o ktorych

mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca przedstawit

dowody zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji zamdwienia.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawceg dowoddw zaplaty o ktdérych mowa

w ust. 15 niniejszego paragrafu Zamawiajacy:

a. moze dokonac bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub  ktéory zawarl przedlozong  Zamawiajacemu  umowe
o podwykonawstwo ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylania si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Zaplata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy.

b. moze wstrzyma¢ wyplate naleznego wynagrodzenia w cze$ci rownej sumie kwot
wynikajacych z zaakceptowanych uméw.

c. umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci
bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W tym celu
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, przy czym
termin ten nie moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16 lit. ¢ Zamawiajacy moze:

a. me dokona¢ bezpoéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c takiej zaplaty,

b. zlozy do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia watpliwoS$ci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu ktéremu ptatnosé sig
nalezy,

¢. dokona bezpoSrednie] zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy (bez odsetek), w terminie 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego
informacji dotyczace] zasadno$ci zapiaty, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwotg wyplaconego wynagrodzema =z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

A



§8

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonaé przedmiot umowy przy uzyciu materialéw i
urzadzen zgodnych z dokumentacja projektows. Zastosowane materiaty i urzadzenia
winny posiada¢ certyfikaty, deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub deklaracje
zgodnoSci, atesty, oraz byé zgodne z kryteriami technicznymi zawartymi w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych i z wlasciwymi
przepisami obowigzujacymi w okresie realizacji umowy.

2. Dokumenty, o ktdrych mowa w ust. 1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu podczas
koncowego odbioru prac oraz udostepni do wgladu na kazde zadanie Zamawiajacego.

§9
1. Przedstawicielem Zamawiajacego jest Koordynator ..........cccevecveveieen.n. -
2. Inspektorami nadzoru na budowie sa:
Inspektor NAdZOTU .. ..ov i
Inspektor NAAZOTU .....oviii
3. Przedstawicielem Wykonawcy jest: ..........ccoooeoenennn.
4. Funkcje techniczne na budowie pelnia:

Kierownik budowy ..., posiadajacy uprawnienia budowlane w
specjalnosci drogowe] ........covviiiiiiii i
Kierownik budowy ... posiadajacy uprawnienia budowlane w

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen ciepinych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych ...
Kierownik budowy ..., posiadajacy uprawnienia budowlane w
specjalnosci w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

§ 10

1. Wykonawca o$wiadcza, Ze posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
na osobie i mieniu wyrzadzone osobom trzecim w zwiazku z prowadzong przez
Wykonawceg dzialalnos$cia (zwiazana z przedmiotem zamdwienia) i uzytkowanym
mieniem na kwote ............. PLN, z terminem waznos$ci do dnia ................ na jedno 1
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

W przypadku, gdy umowa jest realizowana przez dwoéch lub wigce) Wykonawcow,
ubezpieczenie, o ktérym mowa w winien posiada¢ kazdy z Wykonawcéw realizujacych
wspdlnie umowe lub ubezpieczenie takie winno obejmowac wszystkich Wykonawcow,

2. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. |
przez caly okres realizacji umowy tj. od dnia podpisania umowy do dnia podpisania
protokotu konicowego odbioru robot.

Kserokopie polis ubezpieczeniowych potwierdzajacych zawarcie umdw ubezpieczenia
wymienionych 1 dowoddéw oplacenia skiadek ubezpieczeniowych stanowig zaltgcznik nr 2
do niniejszej umowy.

3. Kserokopie dokumentéw wymienionych w ust. 2 winny by¢ potwierdzone za zgodno$¢
zoryginalem przez Wykonawcg. Wykonawca obowigzany jest przedlozyé
Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy oryginaly tych dokumentéw do wgladu.

4. W przypadku gdy okres waznosci umow ubezpieczeniowych wymienionych w ust. 1,
uplywa w trakcie realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazany jest zawrzed
umowy ubezpieczenia, o ktdrych mowa w ust. 1 na kolejny okres z zachowaniem
ciaglosci ubezpieczenia lub aneksy do tych uméw przedluzajace okres ich
obowigzywania (na warunkach okre§lonych w niniejszym paragrafie oraz w SIWZ).

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni roboczych przed uptywem okresu
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wazno$ci umow ubezpieczenia wymienionych w ust. 1 przedlozyé Zamawiajacemu
kserokopig nowych polis ubezpieczeniowych lub anekséw do polis dotychczasowych
potwierdzajacych zawarcie lub przediuZzenie umdw ubezpieczenia na kolejny okres oraz
dowodow uiszczenia z tego tytutu sktadek ubezpieczeniowych. Kserokopie dokumentow
wymienionych w niniejszym ustgpie, winny byé potwierdzone w sposob okreslony
w ust. 3.

Wykonawca w powyzZszym terminie obowigzany jest wraz =z kserokopiami
przedmiotowych dokumentéw przedtozyé Zamawiajacemu ich oryginaty do wegladu.

W przypadku nie przedlozenia polis Zamawiajacemu na kolejny okres ubezpieczenia,
Zamawiajacy jest uprawniony do zawarcia umdw ubezpieczenia na koszt Wykonawcy.,
W takim przypadku koszty poniesione na ubezpieczenie Zamawiajacy moze potracié z
wynagrodzenia Wykonawcy.

W sytuacji gdy wystapi konieczno§é przedluzenia terminu realizacji przedmiotu
zamowienia, wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionej
polisy ubezpieczeniowej albo jesli nie jest to mozliwe do wniesienia nowej polisy
ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z przedluZzonego terminu realizacji umowy.
Wykonawca zobowiazuje sie¢ nie wprowadza¢, zadnych zmian ograniczajacych zakres
lub sumg ubezpieczenia do warunkéw polis ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w
niniejszym paragrafie, bez zgody Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje sig do wyplaty odszkodowana za szkody rzeczowe, za ktdre
ponosi odpowiedzialnosé, z wlasnych srodkow, jesli zawarta przez Wykonawce umowa
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej zawiera udzial wiasny ubezpieczonego w
szkodzie (franszyzg). Wysoko$&¢ wyplaty z wlasnych $rodkdw jest okreslona wysokoscig
franszyzy wyznaczonej w umowie ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilne;.

§11
Zamawiajacy oswiadcza, Zze Wykonaweca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okre§lonych w przepisach
Prawa zaméwien publicznych na kwote réwna 10 % Ceny ofertowej brutto, co stanowi
kwotg w wysokosci: .................... zlotych stownie ... ztotych.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w formie
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia Wad, w szczegdlnosci
roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie
rckojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore maja
lub moga mie¢ wplyw na moc wiazaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz na mozliwos¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych
z zabezpieczenia,
Kwota w wysokosci ... (stownie: ............. ) zlotych stanowiaca 70% Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia Odbioru
koncowego robot.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, t).

. s
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(stownie: ...) zlotych, zostanie zwrdcona nie péZniej niz w 15 dniu po uplywie tego
okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
Prawa zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swojg waznos¢ na czas okreSlony w Umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych
mowa w pkt 7 i pkt 8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w
pieniadzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone
0 koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek Wykonawecy.

Zamawiajacy moze dochodzié¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezel jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwiazku
z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaplacona
w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania
do zaplaty.

§ 12

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie cato§é prac objetych

umowa z zastrzezeniem ust. 2 oraz 3 niniejszego paragrafu Umowy.

Zamawiajacy dokona sprawdzenia ilosci i jakosci robot podlegajacych zakryciu, a takze

zamontowanych zespoléw (elementéw) w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty

zgloszenia tego faktu przez Wykonawce.

Zamawiajacy dokona czegsciowego odbioru prac prowadzonych na odcinku od zjazdu z

ul. Podole do miejsca dziatki nr 158/1, w ktérym bezposrednio sasiaduje ona z

poludniowa granica dzialki nr 158/2niezwlocznie po ich zakonczeniu w celu jak

najszybszego umozliwienia komunikacji oraz transportu do Budynku Technicznego ACK

Cyfronet.

Wykonawca (Kierownik Budowy) zglosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowo$é do odbioru

koncowego (wpis do dziennikéw budowy oraz odrgbne pismo ztozone w siedzibie

Zamawiajacego) w terminie okreslonym w § 2 ust. 3. Potwierdzenie tego zgtoszenia lub

brak ustosunkowania sig¢ przez Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od daty

dokonania zgloszenia oznacza¢ bgdzie osiagnigeie przez Wykonawce gotowosci do
odbioru w dacie pisemnego zgloszenia.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu umowy w ciagu

5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnigciu gotowosci do odbioru

koncowego, zawiadamiajac o tym Wykonawceg. Odbidr zakonczy sig¢ nie pozniej niz w

ciggu 21 dni od daty rozpoczecia prac przez Komisjg odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady,

to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

a. jezeli wady pozwalaja na uzytkowanie przedmiotu odbioru w sposéb odpowiadajacy
jego wiaSciwosciom 1 przeznaczeniu wowczas, spisany zostanie protokél odbioru, w
ktdrym Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na usunigcie stwierdzonych wad;

b. jezeli wady nie pozwalaja na uiytkowanie przedmiotu odbioru w sposéb
odpowiadajacy jego wiasciwo§ciom 1 przeznaczeniu, wowczas Zamawiajacy odmowi



dokonania odbioru; nowy termin odbioru zostanie ustalony w trybie okre$lonym w

ust.41i5.

c. jezeli wady nie sa mozliwe do usunigcia, ale nie uniemozliwiaja one uzytkowania
przedmiotu odbioru w sposéb odpowiadajacy jego wiasciwosciom i przeznaczeniu,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo jednostronnego obniZenia wynagrodzenia
odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, technicznej obiektu.

6. Strony postanawiaja, ze z czynnoSci odbioru koncowego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

7. W zalaczniku do protokotu odbioru konicowego zostana okreslone sposoby powiadamiania
o wystapieniu wad, warunki dostgpu do budynku w celu ich usuniecia, wyznaczone
uprawnione osoby i podmioty uprawnione do wykonania czynnos$ci po obu stronach w
zakresie gwarancji i rekojmi.

8. Wykonawca winien dostarczy¢ w dniu odbioru koncowego:

a. 3 komplety dokumentéw wymaganych obowigzujacymi przepisami prawnymi w
zakresie przedmiotu umowy (wszystkie kopie uwierzytelnione przez kierownika
budowy) w szczegdlnosci uwzgledniajace:

- decyzje pozwolenia na uzytkowanie lub inne dokumenty okreslone w prawie-
decyzjach pozwolenia na budoweg;

- dokumenty wynikajace z zapisow art. 54-60 Prawa budowlanego , w tym miedzy
innymi zgloszenia zakonczenia robdt i inne dotyczace uzyskania zgody na
uzytkowanie przedmiotu zamowienia, zgtoszenie zakonczenia robdt budowlanych
(zgodnie z art. 56 Prawa budowlanego) lub inny dokument wymagany przez
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego;

- o$wiadczenie kierownika budowy;

- wypelniong kart¢ gwarancyjna;

- certyfikaty i atesty na zamontowane urzgdzenia i materialy - w jezyku polskim
lub przettumaczone na jezyk polski;

- wykaz zainstalowanych urzadzen wraz z kartami identyfikacyjnymi, opisami,
dokumentacja fotograficzng, protokotami badan urzadzen i wskazaniem miejsca
ich montazu;

- badania i pomiary instalacji elektrycznych pomontazowych: pomiar rezystancji
izolacji, pomiar uziemienia, pomiar samoczynnego wylaczenia zasilania;

- protokoét odbioru sieci wodociagowej i sieci kanalizacyjnej spisany z MPWiK S.A
sporzadzony na podstawie protokotow prob szczelnosci, ciénienia, oraz inspekcji
telewizyjnej sieci kanalizacyjne;j.

b. 3 komplety dokumentacji powykonawczej budowlanej, elektrycznej, sieci.
Dokumentacja powykonawcza winna by¢é rowniez dostarczona w formie
elektronicznej, na plycie CD/DVD, umozliwiajacej wydrukowanie identycznej kopii
dokumentacji.;

c. inne dokumenty wymagane przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamdwienia.

W celu zatwierdzenia do realizacji materialéw, urzadzen lub wyposazenia
Wykonawca wystawi , Karte zatwierdzenia/zamiany materiatdw 1 urzadzen do
wbudowania” do zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Projektanta. Wystawianie w/w
kart przez Wykonawce do zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Projektanta powinno
nastgpowac sukcesywnie z uwzglednieniem kolejno$ci wykonanych prac.

9. Zamawiajacy wyznaczy takze ostateczny, pogwarancyjny odbiér robot po uplywie
terminu gwarancji jakosci oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad
fizycznych po uptywie okresu rgkojmi.

10. W przypadkach okre§lonych w ust. 5 pkt a. i ust. 7 niniejszego paragrafu Wykonawca
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zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunigciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét,
jako wadliwych.

§13

Z chwila przyjecia przez Zamawiajgcego utworow powstatych w zwiazku z realizacjg
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czgsci), w ramach ceny ofertowe;j
brutto, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo, bez dodatkowych
oplat, calo§¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 1. 0 Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U.
z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pozn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu
Umowy, lub odpowiednio cato§¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie
niewylacznych licencji, niezbgdnych do korzystania z przekazanych utworow,
w szczegdlnos$ci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty oraz przekazane Zamawiajacemu w wykonaniu
niniejszej Umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym
zakresie wraz z wylacznym prawem do wykonywania 1 zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 2. Rownoczesnie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego wilasno$¢ wszelkich egzemplarzy lub
no$nikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajacemu stosownie
do postanowien niniejszej Umowy.

Zamawiajacy z chwila przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych do utwordw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czgSci bedzie
mogt korzystaé z niej w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatacji:

a) utrwalenie 1 zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celdow, zadan 1 inwestyci
Zamawiajacego,

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e) wykorzystanie w zakresiec koniecznym dla prawidlowej eksploatacji utworu przez
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolne;j liczbie,

f) udostgpnianie wykonawcom, w tym takZze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego
z przedmiarami 1 kosztorysami inwestorskimi,

i) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czgsci lub catosci, opracowania,

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia pkt. 1 i 2 stosuje si¢ odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych
w skiad wyzej wymienionej dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane
podczas wykonywania prac objgtych ta dokumentacija.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w pkt. 2 moze
nastepowaé w calosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami
innych podmiotéw, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupelnien lub
innych modyfikacji, itd.

W  przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobg trzecia w  stosunku
do Zamawiajacego z roszczeniem z tytulu naruszenia praw autorskich, zaréwno



10.

osobistych, jak imajatkowych, jezeli naruszenie nastapilo w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem dokumentacji przez Wykonawce, Wykonawca:

a) przyjmie na siebie pelng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na drogg postgpowania sadowego wstapi do
procesu po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwiazane z udzialem
Zamawiajacego w postgpowaniu sadowym oraz ewentualnym postgpowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postgpowania,

¢) poniesie wszelkie koszty zwiazane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych
1 niemajatkowych zwiazanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub
osobistych osoby lub oséb zglaszajacych roszczenia.

Jezeli do czasu odstapienia od umowy przez Wykonawcg lub Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe, o ktorych mowa w pkt 1, nie zostana przeniesione na Zamawiajacego,
przejscie tych praw na Zamawiajacego nastapi z chwila odstapienia.

§ 14
Wykonawca udziela ...... gwarancji na przedmiot umowy (materialy, urzadzenia,
wyposazenie 1 robocizna), zgodnie z warunkami okre§lonymi w dokumencie
gwarancyjnym ktorego wzor stanowi zal. nr 3 do niniejszej umowy. Okres gwarancji
liczony jest od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego.
Okres gwarancji dla naprawianego urzadzenia (zespotu, elementu) ulega wydluZeniu o
czas usunigcia wad liczony od dnia zgtoszenia wady Wykonawcy do dnia jej usunigcia.
W przypadku wymiany wadliwego urzadzenia (zespohlu, elementu) na wolny od wad,
termin gwarancji dla tego urzadzenia (zespohlu, elementu) bicgnie na nowo od chwili
dostarczenia, zamontowania i uruchomienia wolnego od wad urzadzenia (zespohu,
elementu).
Zamawiajacy moze usuna¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusunigte w ustalonym terminie. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastegpczego usuniecia wad. Zastepcze usunigcie
wady nie zwalnia z obowiazku zaplaty kar umownych, ktore naliczane sa do momentu
zastepezego usunigeia wady.
W przypadku, gdy Zamawiajacy zostanie zmuszony do usuniecia wad poprzez zlecenie
innemu Wykonawcy, warunki udzielone w dokumencie gwarancyjnym nie ulegng
Zmianie.
W przypadku, gdy wada ujawni sig po zaplacie wynagrodzenia, w okresie regkojmi i nie
jest mozliwa do usunigcia, Zamawiajacy ma prawo zadaé¢ od Wykonawcy zwrotu jego
czeSci  odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe), technicznej przedmiotu
zamowienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
Uprawnienia z tytutu rgkojmi wygasajg po uplywie 3 lat od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego.
Jezeli Wykonawca nie usunie w ustalonym terminie wad stwierdzonych w okresie
objetym rekojmia, Zamawiajacy zleci ich wykonanie innemu Podmiotowi.
Wykonawca zobowigzany jest zwrocic Zamawiajacemu koszty zastepczego usuniecia
wad. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zwrotu tych kosztéw. Jezeli Wykonawca nie
zwrocl Zamawiajacemu kosztow zastgpczego usunigeia wad w wyznaczonym terminie,
koszty te zostang pokryte z czgSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
pozostawionej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady,
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§ 15

Strony ustanawiajg odpowiedzialno§¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

umowy w formie kar umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a. za zwloke¢ w wykonaniu calosci przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwioki liczony od
terminu okre$lonego w § 2 ust. 3.

b. zazwlokg w wykonaniu robot na odcinku od zjazdu z ul. Podole do miejsca dziatki nr
158/1, w ktérym bezposrednio sasiaduje ona z poludniowq granicg dziatki nr 158/2, w
wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. I, za kazdy
dzien zwloki liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 5.

c. za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub
okresie rgkojmi za wady: w wysokoséci 0,05% catkowitego wynagrodzenia brutto
okre§lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad,

d. z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn wystepujacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1.

e. za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom — 1.000 zlotych za kazde dokonanic przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw,

f. za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 100 zlotych za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaplaty
do dnia zaptaty,

g. za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000 ztotych
za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

h. za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno§é =z oryginatem kopii Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysoko$ci 1.000 =ziotych za kazda
nieprzedtozona kopie Umowy lub jej zmiany,

i. za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajacego zmiany Umowy
o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustlug w zakresie terminu zaplaty
we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokoéci 1.000 ziotych.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

a. za zwloke¢ w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,05% catkowitego
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwloki,

b. z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn wystgpujacych po stronie Zamawiajacego
w wysoko$ci 10% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1.

Jezeli kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Strony niniejszej umowy zastrzegaja

sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach okre§lonych

w art. 471 Kodeksu Cywilnego do wysoko$ci poniesionej szkody.

§16

Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci art. 635, 636, 637, 644 Kodeksu Cywilnego,

Zamawiajacemu przysluguje prawo odstapienia od umowy w calo$ci badz w czesci

w nastgpujacych sytuacjach:

a. w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie Umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy; odstapienic od Umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach, w takim przypadku nie ma
zastosowania postanowienie § 15 ust.3 lit. b.
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b. w przypadku podjgcia likwidacji firmy przez Wykonawcg lub co najmniej jednego z
Wykonawcow w przypadku Wykonawcow wspolnie realizujacych zamdwienie
(konsorcjum, spotka cywilna),

c. wrazie ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy lub co najmniej jednego
z Wykonawcow, w przypadku Wykonawcoéw wspolnie realizujacych zamoéwienie
(konsorcjum, spétka cywilna),

d. zostanie wydany nakaz zajgcia majatku Wykonawcy w zakresie, ktéry uniemozliwia
wykonanie przez Wykonawce przedmiotu Umowy,

e. Wykonawca nie rozpoczal robdt pomimo wezwania Zamawiajacego zloZonego na
pismie,

f. Wykonawca przerwal realizacje robdt bez uzasadnienia oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na piSmie i przerwa ta trwa dhuzej niz
dwa tygodnie,

g. Wykonawca nie wykonat przedmiotu Umowy w terminie okre§lonym w § 2 ust. 2
(Zamawiajacy uprawniony jest odstapi¢ od Umowy bez koniecznosci wyznaczenia
dodatkowego terminu),

h. Wykonawca nie rozpoczal, porzucil, opdznia si¢ z realizacjg robot, wykonuje roboty
niezgodnie z harmonogramem, kiedy faktyczny postgp pracy jest zbyt wolny, dajacy
podstawe do uzasadnionego przewidywania, ze zakonczenie robot nie nastapi w
ustalonym terminie ipomimo wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego do
terminowej realizacji nie nastapita poprawa, chyba Ze opdznienie nie nastapito z winy
Wykonawcy,

1. jezeli Wykonawca wykonywal roboty objgte przedmiotem Umowy w sposob
nienalezyty, niezgodnie 2z postanowieniami niniejszej Umowy, niezgodnie
z dokumentacja  projektowa, STWIORB, =zasadami  sztuki  budowlane;j,
obowiazujacymi przepisami prawa i pomimo dodatkowego wezwania przez
Zamawiajacego do prawidlowej realizacji, nie nastgpila zmiana sposobu ich
wykonywania,

J. w przypadku rozwiazania umowy konsorcjum, przez co najmniej jednego z cztonkow
konsorcjum,

k. w przypadku konieczno$é trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na kwote wieksza niz 5% wynagrodzenia okreslonego niniejsza
Umowa,.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Odstapienie od Umowy w przypadkach okre§lonych w ust.1 lit. b) - k) powinno nastapic
w ciagu 21 dni od zaistnienia okre$lonego zdarzenia lub uzyskania przez Zamawiajacego
informacji o wystapieniu przestanki uzasadniajacej odstapienie od Umowy.

4, W razie zaistnienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. b), c), d), Wykonawca ma
obowiazek poinformowania Zamawiajacego na piSmie w terminie 7 dni od zaistnienia
tego zdarzenia, badZz od powziecia wiadomosci o zloZeniu wniosku o ogloszenie
upadlosci Wykonawcy przez jego wierzyciela.

§ 17
W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowigzki:
1. W terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegOlowy protokol inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstapienia.



s

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z winy ktére] nastapilo odstapienic od Umowy, a w przypadku, gdy
odstapienie nastgpilo bez winy ktérejkolwiek ze stron - koszty zabezpieczenia
przerwanych prac ponosi¢ bedzie ta strona, ktéra od Umowy odstapita, z tym, ze
w przypadkach, o ktérych mowa w §16 ust. 1 pkt. b) — k) koszty te ponosi Wykonawca.
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, ktére nie mogg by¢é wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét nie objgtych niniejsza Umowa, jezeli odstapienie
od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu mozliwo§¢ dokonania odbioru robdt przerwanych

oraz robdt zabezpieczajacych, a Zamawiajagcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni

roboczych.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy

urzadzenia zaplecza technicznego przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialno$ci, zobowiazany jest do:

a. dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

b. odkupienia materiatéw okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu Umowy, ktérych
nie da sig¢ zagospodarowac¢ na innych placach budowy,

c. dokonania rozliczenia wzajemnych naleznosci i zobowiazan z Wykonawcg z tytulu
nieuregulowanych w inny sposob kosztow budowy, obiektow zaplecza, urzadzen
zwigzanych z zagospodarowaniem 1 wuzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgodg na przejgcie tych obiektow i urzadzen,

d. przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy w dniu odbioru robét
przerwanych.

§18
Wykopaliska, w szczeg6lno$ci monety, przedmioty warto$ciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badZ tez przedstawiajace
znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowia wlasnosé Skarbu
Panstwa.
Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczynié¢ niezbgdne
czynno$ci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywiaszezeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wiaSciwy
organ panstwowy o znaleziskach 1 wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego
dotyczace wlasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sig¢ z nimi i
dalszego trybu postgpowania.
Jesli zastosowanie sig Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opéznienie w realizacji
rob6t, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania
10bot.

§19
Wszelkie zmiany Umowy wymagaja zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewazno§ci.
Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. | musza by¢ dokonywane z zachowaniem
przepisu art. 140 ust. 3 ustawy Prawo zamowien publicznych stanowiacego Ze: ,,umowa
podlega uniewaznieniu w czg$ci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zaméwienia

. o
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arte w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia™.

3. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany ustalen niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w nastgpujacym zakresie:

1.

a.

b.

C.

wysokosci wynagrodzenia w przypadku:

zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej czeSci wynagrodzenia, ktorej
zmiana dotyczy,

ograniczenia zakresu prac objetych niniejsza Umowg w razie stwierdzenia braku
koniecznosci wykonywania czg$ci zamowienia, vjgtych w dokumentacji i SIWZ,
zmiany zakresu prac objetych niniejsza Umowa w wyniku zmian opisanych w
pkt.4) ;

2. terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, gdy jest ona spowodowana:

a.

sita wyzsza — rozumiang jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dalo sig
unikna¢ nawet przy zachowaniu najwyzZszej staranno$ci, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie jego zobowiazania w czgsci lub calosci, a w szczegolno$ci
epidemia stwierdzong przez uprawnione do tego organy lokalne lub panstwowe,
klgska zywiolowa, strajkiem lub stanem wyjatkowym,

. nastgpstwemn okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, takich jak:
utrudnienia, zawieszenia robot lub przeszkodami dajacymi sie¢ przypisac
Zamawiajacemu,

. opdznieniami w dokonaniu okreSlonych czynnosci lub ich zaniechanie przez

wlasciwe organy, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

. opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnies, itp., do wydania ktérych

wlasciwe organy sa zobowiazane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktdrym powinny zostac
wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢,

jezeli wystapi brak mozliwoséci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do

ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazama ich wstrzymania przez

uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

nastepstwem dziatania organdw administracji lub innych podmiotdéw, zwigzanych

z przekroczeniem obowiazujacych terminéw wydawania lub odmowy wydania

decyzji, zezwolen, uzgodnien,

. konieczno$cia wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie
wykonawstwa robot z przyczyn niezaleznych od obu stron, aktualizacja rozwigzan
projektowych z uwagi na postgp technologiczny,

. nastepstwem wprowadzania zmian w obowiazujacych przepisach prawnych
majacych wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamodwienia,
konieczno$cig wykonania robot dodatkowych lub uzupetniajacych wplywajacych
na termin wykonania robét objetych niniejszg umowa podstawowa,
zmiang zakresu prac objetych niniejsza umowa w przypadku zastosowania zmian
opisanych w pkt.4),

kolejnosci i terminu wykonania robét okre§lonych w harmonogramie realizacji

robot;

jakos$ci lub innych parametréow materialéw, urzadzen, przy czym zmiana taka

moze by¢ spowodowana:

a. niedostgpnoscig na rynku materialéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
spowodowana:



- zaprzestaniem produkcji,

- udowodnionym, niezawinionym przez Wykonawcg dhuzszym terminem ich
dostawy na plac budowy,

- wycofaniem z rynku tych materialéw lub urzadzen;

b. dostgpnoscia na rynku materialéw i urzadzen lub technologii pozwalajacych na:

- zaoszczedzenie kosztéw lub czasu realizacji przedmiotu Umowy,

- obnizenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

- uzyskanie lepszej jakosci robot,

- popraweg warunkéw bezpieczenstwa i eksploatac)i obiektu;

c. koniecznoécig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwiazan technicznych/technologicznych lub materialowych niz wskazane w
dokumentacji projektowej lub specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito
niewykonaniem albo wadliwym lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu
Umowy;

d. koniecznosécia zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych lub materialowych ze wzgledu na
zmiany obowigzujacego prawa;

e. koniecznoscia usunigcia sprzecznosci w dokumentacji;

f. zmianami rozwiazan technicznych/technologicznych lub materialowych ujgtych w
dokumentacji projektowej, spowodowanymi Kkoniecznodcia wprowadzenia
modyfikacji  dokumentacji  projektowej  podyktowanymi  koniecznoscig
racjonalizacji konkretnych rozwiazan zwigkszajacych walory uzytkowe obiektu,
bgdacego przedmiotem umowy, o ile ta modyfikacja nie zmieni parametrow
inwestycji;

5. 0s6b przewidzianych do realizacji zaméwienia przez Strony pod warunkiem, ze
osoby zaproponowane beda posiadaly co najmniej takie uprawnienia, ktore
potwierdzaja spehienie warunku w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia w zakresie 0sOb.

6. zmiana podwykonawcy, rezygnacja z podwykonawcy, jezeli podwykonawca nie
wykonuje prac z nalezyta starannoscia, ulegt likwidacji, doszio do rozwigzania umowy
taczacej go z Wykonawca — z zachowaniem trybu postgpowania opisanego w § 61 § 7
ninigjszej Umowy.

7. powierzenie okreslonego zakresu podwykonawcy lub zmjany zakresu czgsci prac
powierzonych podwykonawcy w przypadku gdy:

a. konieczno$¢ powierzenia przez Wykonawce prac podwykonawcy spowodowana
jest rozwigzaniem umow o pracg z pracownikami wykonujacymi pracg w danej
branzy w takiej liczbie, ktora uniemozliwia realizacjg prac przez Wykonawcg,

b. wprowadzenie nowego podwykonawcy zapewni lepsza realizacj¢ danej czgsci
zamowienia,

c. konieczno$¢ powierzenia prac podwykonawcy jest wynikiem zmiany technologii
robot lub materiatow,

d. w przypadku opdznien zapewni terminowq realizacjg przedmiotu Umowy, z
zastrzezeniem trybu opisanegow § 61 § 7.

8. zmiany zakresu Umowy spowodowanej nastgpstwem dziatania organéw administracji
lub innych podmiotéw, zwiazanych z odmowa wydania decyzji, zezwolen, uzgodnien,
bedacych nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego.

4. Zmiany przewidziane w Umowie moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego Oraz przez

Wykonawce.



5. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 3 jest ztozenie wniosku przez strong
Inicjujacg zmiang zawierajacego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie
kosztéw zmian zgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 6, opis wplywu zmiany na
harmonogram robét, termin wykonania Umowy.

6. Podstawe obliczenia kosztoéw zmiany majacej wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy
stanowi¢ bedzie zatwierdzony przez Zamawiajacego:

a. projekt zamienny lub protokét nadzoru autorskiego, jezeli wynika on ze zmiany
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych,

b. kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych
wyjSciowych do kosztorysowania przyjetych do sporzadzenia kosztorysu ofertowego
Wykonawcy, a w odniesieniu do niewystgpujacych w kosztorysie ofertowym
materialow i sprzetu wedtug cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce,
ale nie wyzszych niz $rednie ceny SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego
termin wykonania robét budowlanych dla rejonu Matopolski, a w odniesieniu do
materialow nie wystgpujacych ani w kosztorysie ani w SEKOCENBUD, w oparciu o
ceny rynkowe jednostkowe tych materialow.

7. W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 3 pkt. 2)
termin zakonczenia robot moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu, nie dtuzej jednak niz
o okres trwania tych okolicznoSci.

8. W razie watpliwo$ci, przyjmuje sig, ze nie stanowia zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obshuga administracyjno-organizacyjna Umowy,
b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 20

1. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej] umowie, bedgq miaty
zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych, Kodeksu
Cywilnego i Prawa Budowlanego.

2. Wlasciwym dla rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach: 2 egz. dla Zamawiajacego oraz
| egz. dla Wykonawecy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



Zalacznik nr 3 do umowy
DOKUMENT GWARANCYJNY

Przedmiot postgpowania: ,,Budowa drogi dojazdowej wraz z oswietleniem, sieci
wodociggowej, sieci  kanalizacyjnej, kanalizacji  elektroenergetycznej oraz
teletechnicznej do Budynku Technicznego ACK CYFRONET AGH w Pychowicach”

I. Deklaracja gwarancji:

Okres gwarancji na calo$¢ zaméwienia (materialy, urzadzenia, wyposazenie

i robocizna) wynosi:......... miesigcy (stownie..............cool miesigcy),

2. Okres gwarancii

a) okres gwarancji, o ktorym mowa w ust. 1, biegnie od dnia podpisania protokolu
odbioru koncowego, z zastrzezeniem zapiséw pkt. b-d;

b) okres gwarancji dla naprawianego urzadzenia (zespotu, elementu) ulega wydiuzeniu o
czas usuni¢cia wad liczony od dnia zgloszenia wady Wykonawcy do dnia jej usuniecia,

c) w przypadku wymiany wadliwego urzadzenia (zespolu, elementu) na wolny od wad,
termin gwarancji dla tego urzadzenia (zespolu, elementu) biegnie na nowo od chwili
dostarczenia, zamontowania i uruchomienia wolnego od wad urzadzenia (zespoh,
elementu).

3. Realizacja obowiazku gwarancyjnego przez Wykonawce:

a) Wykonawca zobowigzany jest do bezplatnego przeprowadzenia w okresie gwarancji,
wspdlnie z Zamawiajacym, przegladow gwarancyjnych przedmiotu robot oraz
istotnych dla jego prawidlowego funkcjonowania urzadzen i elementdéw raz w roku,

Po kazdym wykonanym przegladzie sporzadzony zostanie protokoél.

b) Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia dwoch bezptatnych instruktazy w
zakresie obstugi i konserwacji zainstalowanych urzadzen tj. przed rozpoczgciem
eksploatacji i przy pierwszym przegladzie gwarancyjnym,

¢) Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania czynnoSci:

- niezbednych do zgodnego z prawem uZytkowania elementéw 1 urzadzen
podlegajacych uregulowaniu w polskim prawie;

- zapewniajacych pozostawanie eksploatowanych urzadzen 1 elementow w
niepogorszonej (w stosunku do wynikajqcych z  normalnej  eksploatacyi)
funkcjonalnoci i stanie” .

Koszty tych czynnosci ponosi Wykonawca, a Zamawiajacy koszty materiatlow.

Prowadzenie przez Zamawiajacego pozostalych czynno$ci eksploatacyjnych urzadzen
nie powoduje utraty praw gwarancyjnych.

il



d) W przypadku wystapienia wad zagrazajacych bezpieczenistwu ludzi lub mienia lub
wylaczajacych z eksploatacji drogg, sie¢ wodociggowa, sieé¢ kanalizacyjng lub ich
czeScl lub elementy Wykonawca w trybie natychmiastowym zabezpieczy miejsce
wystapienia wady i w czasie nie dluZzszym niz 3 godziny od powiadomienia
telefonicznie (potwierdzone droga elektroniczng - w czasie nie dhluzszym niz 3
godziny) przystapi do usuwania wady i zakonczy jej usuwanie w uzasadnionym

technicznie terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

e) W przypadku wystapienia innych wad niZ wymienione w pkt. d) Wykonawca
przystapi do usuwania wady w czasie nie diuzszym niz 48 godzin od powiadomienia
(telefonicznie lub droga elektroniczna) i zakonczy jej usuwanie w uzasadnionym

technicznie terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

f) Wykonawca zobowiazuje si¢ do wymiany wadliwego urzadzenia/elementu na wolny

od wad po dwdch nieskutecznych naprawach w okresie gwarancyjnym .

g) W przypadku nie usunigcia wad w terminach okreslonych w pkt d), f), Wykonawca
zaplact Zamawiajacemu kary umowne zgodnie z zapisami umowy na wykonanie

zamowienia.

h) Zamawiajacy moze usungé w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusunig¢te w ustalonym terminie. Zamawiajacy ma obowiazek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usuniecia wad. Zastepcze
usuniecie wady nie zwalnia z obowiazku zaplaty kar umownych, ktére naliczane sa do

momentu zastgpczego usunigcia wady.

1) W przypadku, gdy Zamawiajacy zostanie zmuszony do usunigcia wad poprzez
zlecenie innemu Wykonawcy, warunki udzielone w dokumencie gwarancyjnym nie

ulegng zmianie,

UWAGA

Sposoby powiadamiania o wystapieniu wad, warunki dostepu do budynku w celu ich
usunigcia, wyznaczone uprawnione 0soby i podmioty uprawnione do wykonania czynno$ci po
obu stronach w zakresie gwarancji i rekojmi zostang okre$lone w zalgczniku do protokotu

odbioru konicowego.

* czynnosci konserwacyjne i obstugowe uregulowane w przepisach prawnych, ktorych
wykonywanie jest niezbedne do dopuszczenia okreslonych urzqdzen do eksploatacji (np.
Ustawa o dozorze technicznym)

** czynnosci konserwacyjne i obstugowe wymagane przez dostawcow urzgdzen (np. w
Dokumentacji Techniczo-Ruchowej urzqdzenia), ktore zapewniajq ich bezpieczng

eksploatacje i trwalosé w okresie gwarancji. Szczegolowy zakres powyzszych czynnosci jest

uzalezniony od konkretnych modeli/typow urzqdzen, ktorych zaoferowanie lezy w gestii
Wykonawcy.

MigjSCOWOSE, ..ovveviiiiiie i, ,dnmia ... .

podpis osoby/osob upowaznionej/upowaznionych do
reprezentowania Wykonawcy
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