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Zamawiajacy:

Akademia Goérniczo-Hutnicza w Krakowie
Akademickie Centrum Komputerowe
CYFRONET AGH

ul. Nawojki 11, 30-950 Krakow

tel. 12 632-33-55, 12 633-34-26

W toku prowadzonego postgpowania do Zamawiajacego wplynely pytania dot. tre$ci Specy-
fikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia:

1. Wykonawca prosi o wyjasnienie czy Zamawiajacy jest przygotowany na udostepnie-
nie Wykonawcy miejsca do dostawy i instalacji sprz¢tu po podpisaniu umowy, czy tez
konieczne jest zgloszenie dostawy i/lub instalacji z wyprzedzeniem? Jezeli tak, to w
jakim czasie wykonawca powinien zglosi¢ gotowo$¢ do dostawy i/lub instalacji? Czy
Zamawiajacy umozliwia bezposrednia instalacje sprzgtu po jego dostawie? Umowa w
par. 2 ust. 2 zaklada jedynie, ze Przedmiot Umowy powinien by¢ wykonany do 12 ty-
godni od daty podpisania umowy, nie przewiduje natomiast uprzedniego zgloszenia
gotowosci oraz mozliwosci Zamawiajacego do realizacji Umowy. Wykonawca prosi o
wyjasnienia w tym zakresie .

Odpowiedz: Zamawiajacy jest przygotowany na udostgpnienie Wykonawcy miejsca
realizacji umowy po jej podpisaniu.

2. Wykonaweca prosi 0 wyjasnienie par. 3 ust. 1 umowy i potwierdzenie, ze Zamawiajacy
po podpisaniu protokotu potwierdzajacy termin dostawy i instalacji sprzgtu ponosi od-
powiedzialnosé i ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzetu.

Zgodnie z art. 548 k.c. z chwilg wydania rzeczy sprzedanej przechodza na kupujacego
korzysci 1 cigzary zwigzane z rzeczq oraz niebezpieczenstwo przypadkowej utraty lub
uszkodzenia rzeczy.

Odpowiedz: Zamawiajacy potwierdza, Zze po podpisaniu protokolu potwierdzajacego
termin dostawy i instalacji sprzgtu ponosi za niego odpowiedzialno$c.

3. Wykonawca wnosi o uzupelnienie par. 2 ust. 4 umowy poprzez dodanie terminu do-
datkowego, po ktérego uplywie Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od
umowy. Wykonawca wskazuje, Zze niedotrzymanie terminu umownego nie moze sta-
nowi¢ automatycznej podstawy do odstagpienia od umowy 1 nie bedzie powodowala, ze



umowa nie lezy w interesie publicznym. Taka sytuacja oznacza takze znaczne straty i
koszty dla Wykonawcy, ktory pozostanie z zamOwionym sprzetem.

Wykonawca proponuje zmiang zapisu par. 2 ust. 4 umowy: ,.Zamawiajqcy zastrzega
sobie prawo odstqpienia od umowy z przyczyn leiqeych po stronie Wykonawcy ze
wszelkimi tego konsekwencjami, w przypadku gdy Wykonawca nie dotrzymuje wyzna-
czonego terminu realizacji umowy, pomimo e Zamawiajqcy pisemnie wyznaczyl Wy-
konawcy termin dodatkowy do wykonania przedmiotu Umowy, nie krétszy niz 14 dni
i termin ten bezskutecznie uplynql”.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci wprowadzenia zmian do umo-
wy w tym zakresie.

W par. 9 ust. 2 po lit. ai b umowy Wykonawca wnosi 0 wprowadzenie zapisu: , lgczny
limit kar umownych, ktére Zamawiajqcy moze naliczyé Wykonawcy ze wszystkich tytu-
fow nie moze przekroczyé 20% wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 1 ni-
niejszej Umowy.” Dopiero ustalenie limitu kar i odpowiedzialno$ci pozwala na pelne
oszacowanie kosztdw i ryzyk umownych. Umowa nie powinna by¢ takze jednostronna
1 nakfadac¢ jedynie na Wykonawcg wysokich kar umownych, stad zasady jest wniosek
o okreslenie granic kar umownych, ktore Zamawiajacy — bez udowadniania szkody i
jej wysokosci w drodze procesu sadowego — moze nalozy¢ na wykonawce.

W par. 8 ust. 4 umowy wykonawca proponuje zapis: ,Jezeli zastrzezona kara nie po-
kryje poniesionej przez Zamawiajqcego szkody moze on dochodzi¢ odszkodowania na
zasadach ogdinych, z wylqczeniem utraconych korzysci.”

Wykonawca proponuje ograniczy¢ do wysokosci rzeczywiscie powstalej (faktycznie
wyrzadzonej) straty powstalej w razie ewentualnego naruszenia warunkdéw umowy. W
granicach okre$lonych w umowie Wykonawca bedzie ponosil odpowiedzialno$é od-
szkodowawcza za normalne nastgpstwa swoich zachowar, ale z ograniczeniem jego
odpowiedzialno&ci do poniesione) przez Zamawiajacego straty (szkody), z wylacze-
niem utraconych korzysci. Przepis art. 361 § 2 k.c., pozwala stronom umowy okresli¢
reguly przypisania odpowiedzialnosci za szkodg i zakres obowiazku jej naprawienia.
Zaproponowany przez Oferenta zapis ma na celu zrdwnowazenic interesow stron
umowy w mysl zasady, iz celem odpowiedzialno$ci odszkodowawczej nie jest wzbo-
gacenie strony poszkodowanej, lecz wylacznie usunigcie uszczerbku wywotanego
okre$lonym zdarzeniem. Dodatkowo przedmiotowy zapis pozwala precyzyjniej okre-
§li¢ ryzyka 1 ewentualne koszty finansowe, ktore bierze na siebie wykonawca w
zwiazku z zawarciem umowy. Wobec powyzszego, zaproponowany zapis, ktory w
dalszym ciagu chroni Zamawiajacego, uwzglgdnia réwniez uzasadniony interes dru-
giej strony umowy.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci wprowadzenia zmian do umo-
wy w tym zakresie.

W zalaczniku nr 2 do umowy [warunki gwarancji] Wykonawca prosi 0 wyjasnienie
pkt 5, tzn. ilo&ci godzin, ktére Zamawiajacy bedzie mogt wykorzysta¢ na konsultacje.
Postanowienie to okre$la ustuge, ktéra w ramach umowy ma $wiadczy¢ Wykonawca.



10.

11.

Bez podania konkretnych ram czasowych, wykonawca nie jest w stanie takiej ustugi
wycenic.

OdpowiedZ: Zamawiajacy wymaga w ramach gwarancji konsultacji, ktére mogg od-
bywac sig droga elektroniczng lub telefonicznie w kazdym przypadku kiedy bedzie to
niezbgdne dla zapewnienia prawidlowego funkcjonowania sprzetu.

Czy w rozdzielnicy RG-A1 jest wystarczajaco duzo miejsca pod rozbudowe o dwa
aparaty QA4.1, QAS5.1 oraz wpigcie szynoprzewodu?
Odpowiedz: Tak

Prosz¢ o podanie diugosci przewodow ethemetowych, ktére beda spinaly nowe roz-
dzielnice i urzgdzenia z catym systemem.

Odpowiedz: Przyblizona odleglto$¢ pomigdzy szafka komunikacyjna SK a rozdzielni-
cami RIT-A1 i RIT-B1 wynosi 25m.

Czy w rozdzielnicy RIT-Al jest przewidziana odpowiednia ilo§¢ miejsca pod rozbu-
dowg o nowe aparaty?

Odpowiedz: Nie, wobec czego rozbudowa rozdzielnicy RIT-A1 polega na dotaczeniu
kolejnych elementéw zgodnie z opisem zawartym na stronie 12 zalacznika nr 1 do
SIWZ.

Czy rozdzielnica SN jest przewidziana do rozbudowy pod transformator TR-B1? Czy
istnieje pole rezerwowe w rozdzielnicy SN?

Odpowiedz: Tak, rozdzielnica SN jest przewidziana do rozbudowy o TR-B1. W roz-
dzielnicy SN istnieje pole rezerwowe wyposazone w stosowng aparature taczeniowa.

Prosze¢ o przedstawienie trasy prowadzenia kabla SN z rozdzielnicy do transformatora.
Odpowiedz: Trasa prowadzenia kabla od rozdzielnicy SN do transformatora jest
przygotowana. W zalacznik nr 1 str. 27, tabela 1, wiersz 3 podano taczng dlugosé
przewodu (100 mb).

Czy Zamawiajacy dopuszcza relokacjg obecnie zainstalowanego UPS-a Galaxy 7000
500kVA uwidocznionego w Zataczniku 9c [ Hala Maszyn ACK Cyfronet AGH Stan
projektowy Etap II zasilanie Tor B1] do funkcji Zasilanie klimatyzacji pokazanej w
Zataczniku 9b [ Hala Maszyn ACK Cyfronet AGH Stan projektowy Etap Il zasilanie
klimatyzacji]?

Odpowiedz: Nie, Zamawiajacy nie przewiduje mozliwoéci relokacji zainstalowanego
UPS’a.

Pytanie zadane podczas zebrania Wykonawcow:

1. Jaki jest zakres prac dotyczacy ,,przebudowa czgsci istnigjacej instalacji kolidujacej z

zasilaniem z motor generatora (przyziemie, korytarz).

Odpowiedz: W korytarzu o wymiarach 22mb x 1,5mb nalezy przesunaé trzy koryta o
wymiarach 54x100mm, 54x200mm, 54x300mm w skrajne, mozliwe potozenie umoz-
liwiajac tym samym montaz szynoprzewodow wychodzacych z pom. Agregatu Prado-
tworczego.

2. Jaka jest trasa szynoprzewodu Agregatu Pradotworczego.



Odpowiedz: Z pomieszczenia 506, korytarzem (przyziemie) przez strop do pom.610
(parter) pod podioga podniesiona do rozdzielni RG Bl z rozdzielni RG Blgéra do
rozdzielni RG Al.

3. Gdzie umiejscowiona jest rozdzielnica RK A1/B1.
Odpowiedi: Rozdzielnicg RK A1/B1 mozna zamontowa¢ w pom. Nr 610 (pom. Roz-
dzielni nn RG Al, RG Bl). Przedmiotem zaméwienia jest réwniez opracowanie do-
kumentacji wykonawczej (uzgodnionej z zamawiajacym) z ktdrej moze wynikaé bar-
dziej korzystne usytuowanie tej rozdzielnicy.
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